CODEDUC

CONTRATO
SERVICIO MANO DE OBRA PINTURA
ESTABLECIMIENTOS CODEDUC
“GRUPO N°1”

En Maipd, a 10 de febrero de 2015, comparecen por una parte la Corporacién Municipal de
Servicios y Desarrollo de Maipd, Rut. 71.309.800-0, persona Jurldica de derecho privado, sin fines
de lucro, representada por su secretario general Jonathan Ferndndez Figueroa, chileno, cédula de
identidad N212.452.660-4, ambos con domicilio para estos efectos en Av. Pajaritos N2 2756,
Maipt, en adelante “LA CORPORACION” o “CODEDUC” vy por la otra Don PATRICIO LARRAIN
MANZO, RUT: 15.375.171-4, Representante Legal de TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC
LIMITADA, RUT N°®76.375.350-6, amhos con domicilio en José Asenjo N"6930, comuna de la
Cisterna, en adelante “EL CONTRATISTA”, quienes han convenido el siguiente Contrato, que se
estipula en las cldusulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, plblico en el Portal de Compras y Contratacién plblicas la licitacién
ID515568-3-LP15, denominada: “Servicio de Mano de Obra Pintura Establecimientos CODEDUC”,
segun especificaciones téenicas, Dicha Licitacién fue adjudicada mediante Resolucidn de Gerencia
N“26/2015, de fecha 04 de febrero de 2015, a TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC LIMITADA,
para los servicios de pintura Grupo N°1.

SEGUNDO: OBIJETO DEL CONTRATO

“LA CORPORACION” contrata a “EL CONTRATISTA" para las la contratacién de Mano de Obra para
la realizacidon de Pintura de fachadas en establecimientos CODEDUC., que corresponden al Grupo
N"1, que la Integran los siguientes establecimientos:

- Coleglo Ledn Humberto Valenzuela, ubicado en La Montafia N*677.

- Coleglo Vicente Reyes Palazuelos, ubicado en Elizabeth Heisse N"500.

- Colegio San Sebastidn, ubicado en La Galaxia N"2370.

- Coleglo General Bernardo O’Higgins, ubicado en Emiliana Llona N"1853,

- Coleglo Reina de Suecia, ubicado en Arquitecto Hugo Bravo N"1677.

- Liceo Reino de Dinamarca, ubicado en German Greves N*265.

- Colegio Presidente German Riesco, ubicado en San Ramdén N*101.

TERCERO: NORMATIVA

Los servicios que por el presente acto se contratan se ejecutardn de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacion Publica ID 515568-3-LP15, las Bases Administrativas Generales vy
Especiales sl las hublera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
elaboras por la Unidad Técnica, oferta técnica y econdmica del contratista, y las modificaciones al
Contrato, sl las hublere, antecedentes que forma parte integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales, lo cual es conocido y aceptado por la partes.

Las partes se obligan a ejecutar el contrato de buena fe, por consiguiente, se obligan no sélo a le
que en él se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacion, o que por la ley o la costumbre le pertenecen.
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CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El presente Contrato tendrid como duracién 20 dias corridos, a partir de la fecha de entrega de
terrene, la que quedard estipulada en el acta correspondiente,

La presente licitacién no se permiten aumentos de plazos, sélo en los casos debidamente
justificades y que deberdn ser solicitados con antelacién al término de contrato y con una
justificacién mayor, CODEDUC, evaluard si autoriza este aumento, apelando a que el oferente al
presentar su oferta da por entendido que no existirdn autorizaciones para cursar estos aumentos
de plazo; v en los casos en que estos aumentos de plazo no superen la fecha sefialada como
requisito para el término del servicio (Inicio del afio escolar 2015).

En los casos que excepcionalmente se autorice un aumento de plazo deberd cumplir con lo
sigulente:

= Que la peticion sea realizada antes del vencimiento del plazo original del contrato.

* Deberd presentar una boleta de garantia que resguarde los nuevos plazos, dentro de cinco dias
siguientes de ser aprobado y no serd necesario realizar un anexo al contrato original, bastando la
dictacién de |a correspondiente resolucién que lo autorice.

= La nueva fecha de término de contrato no supere el inicio del afio escolar 2015 para cada
establecimiento

QUINTO: GARANTIAS

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales y
laborales del mismo, el contratista hace entrega de Boleta de Garantfa, documento Serie A
N"0139860, del Banco Scotiabank, tomado a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios y
Desarrollo de Maipd, y con la glosa “Fiel Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Previsionales
y Laborales “Servicio de Mano de Obra Pintura Establecimientos CODEDUC, Grupe N°1”, en
pesos chilenos, por un monto de $8.025.608.-(Ocho millones veinticinco mil seiscientos ocho
pesos), y con una vigencia hasta el 29 de abril de 2015, Bastard la sola presentacién de la garantia
sin requerimiento ni aviso previo para su pago. Una vez ejecutada la obra y junto con la solicitud
de Recepcidn Provisoria, el CONTRATISTA deberd presentar para garantizar la correcta ejecucidn
del contrato, una boleta de garantia Bancaria o Vale Vista, extendida a Nombre de la Corporacidn,
por una cantidad equivalente al 10% de monto total del contrato, con la glosa “Correcta Ejecucién
Contrato “Servicio de Mano de Obra Pintura Establecimientos CODEDUC, Grupo N*1”.

SEXTO: OBLIGACIONES
“EL CONTRATISTA", mediante este Contrato, se Obliga a cumplir con lo sefialado en Bases de
licitacion para los siguientes procesos incluidos en la ejecucidn:

= Paralafiel v correcta ejecucidn de los servicios de mana de obra

- Aprobacidén de Proyectos

- Coordinacién vy Seguridad con funcionamiente del establecimiento.

- Elementos que deberd suministrar el CONTRATISTA,

- Materiales empleados en |a construccidn.

- Moadificacidn del Programa de Trabaljo.

SEPTIMO: DE LAS MULTAS
“EL CONTRATISTA", debera ser sancionado sl no cumpliere con los sigulentes (tems dentro de los
plazos estipulados en el prasente contrato y en Bases de Licitacidn, en los porcentajes Indicados en
Gstas,

- Entrega de terreno
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- Plazo de Ejecucidn,
- Entrega de Recintos Intervenidos
- Uso de materiales

El monto total por concepto de multas no podrd exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener |a facultad |la Corporacidn de exigir la indemnizacion de perjulcios y las multas, y
ademiis la obligacion principal, todas copulativamente.

La reclamacidn y aplicaclén de multas se resolverd de acuerdo a lo sefialado en las Bases de
Licitacion.

OCTAVO: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El valor a suma alzada de los servicios serd la suma Gnica y total de § 80.256.085.- (Ochenta
millones doscientos cincuenta y seis mil ochenta y cinco pesos), IVA Incluido, valor que
corresponde al monto total de la oferta presentada por “EL CONTRATISTA".
El pago se efectuard mediante un Unico Estado de Pago final, el cual deberd ser revisado vy
autorizado por ITO.
La Unidad Téenica tendrd un plazo de 5 dias corridos contados desde la recepcidn del estado de
pago para pronunclarse sea aprabando o rechazando el pago.
Para poder cursar este Pago, cl “CONTRATISTA" deberd presentar la factura correspondiente
acompafiada de los siguientes documentos:
- Certificado de antecedentes laborales tanto de la empresa como de sus
subcontrataciones. (sin presentar observaciones)
- 8 reglstro fotogrifico a color que reflejen el estado de pago cursado en formato digital y
fisica.
- Deberd adjuntar adem:is la misma cantidad de fotografias del estado inicial del lugar o
recinto a intervenir.
- Estado de pago visado por ITO.
- Copla de Recepcidn Provisoria sin observaciones de los trabajos ejecutados.
- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién de acuerdo a lo sefialado en pto. 6.3 de las
presentes bases de licitacidn,
La factura deberd ser extendida a nombre de la Corporacién Municipal de Servicio y Desarrollo de
Maipu, RUT 71.309.800-0, domicilio en Av. Los Pajaritos N® 2756, Maipu.

NOVENO: FINANCIAMIENTO
Se deja constancia que el valor del presente contrato serd financlado con fondos del Proyecto
Ministerial Plan de Pinturas Fortalecimiento de la Educacidn Pablica.

DECIMO:

Todo material extraldo de las Instalaciones y excedentes de las obras, son de propledad de la
Corporacién, por lo que deberdn ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el ITO, Los
gastos que irrogue esta actividad serdn a cargo del Contratista.

DECIMO PRIMERO:

|. El personal dependiente de “EL CONTRATISTA” serd de su exclusiva responsablilidad y -

subordinacién, siendo, para todos los efectos legales, empleados o trabajadores de "EL
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CONTRATISTA", por lo que la CORPORACION no mantendrd ningtn tipo de relacién laboral ni
contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA” quedard legalmente
obligado a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impongan las leyes vigentes en
esta materia,

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, y con el objeto de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquier tipo de responsabilidad derivada de eventuales
incumplimientos de obligaciones laborales y/o previsionales de “EL CONTRATISTA” respecto al
personal destinado a prestar los servicios materia del presente contrato, las partes acuerdan
tomar las siguientes prevenciones:

El incumplimiento por parte “EL CONTRATISTA” de cualquier obligacién laboral o de seguridad
social, serd causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato, pudiendo la
CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquier estado de pago o sumas de dinero por
pagar por cualquier concepto. LA CORPORACION estard facultada a descontar cualquier suma que
se viere obligada a pagar a un dependiente de “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero por un
hecho de “EL CONTRATISTA" o de sus dependientes, de cualquier suma que por cualquier
concepto pudiere adeudar a "EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero.

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de “EL CONTRATISTA” de
cualquier accion que dirija un dependiente del Prestador o un tercero por un hecho de “EL
CONTRATISTA” o de un dependiente de ésta en contra de “LA CORPORACION” , por alguno de los
conceptos antes sefialados, “LA CORPORACION” estard facultada para retener la suma demandada
hasta que se resuelva en forma definitiva la existencia o no de la respectiva obligacién, incluyendo
cualquier gasto asociado o que se realice con ocasién de dicha demanda. En todo caso, todo gasto
slempre serd de cargo en definitiva del Prestador.

“LA CORPORACION" tendrd derecho a ser informado por “EL CONTRATISTA” sobre el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estos correspondan
respecto de sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales a que se refiere este parrafo, deberd ser acreditado mediante certificados emitidos
por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de
diche monto y estado de cumplimiente. Sin perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION” podra
exigir a “EL CONTRATISTA” otros Instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como
finiquitos, contratos, copia de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de
cualquiera de las entidades administradoras.

En el caso que "EL CONTRATISTA” no acredite oportuna y fehacientemente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada y/o en caso de recibir
CODEDUC, cualguier notificactén emanada de la Direccidén del Trabajo en que se le dé cuenta de
infracclones laborales y/o previsionales por parte DE “EL CONTRATISTA”, “LA CORPORACION”
podri retener las obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de que es responsable en
conformidad a este pédrrafo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” debera acreditar a “LA CORPORACION" el oportuno cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la ley 16.744, adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente |a vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el marco de este
contrato. 5in perjuicio de que la obligacién de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida
y la salud de los trabajadores DE “EL CONTRATISTA” que presten servicios en el marco de este
contrato, corresponde exclusivamente a ésta, “LA CORPORACION” deja constancia gue ha
adoptado todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente las condiciones de
seguridad en que tales trabajadores se desempefian, en conformidad a lo establecido en los
articulos 66 bis de las ley 16.744 y el D.5, NiUmero 594 del afio 1999 del Ministerio de Salud.



Para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliado a una Mutual Administradora del
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de manera que el personal que
se dedique al cumplimiento del presente Contrato, se encuentre cubierto ante eventuales
accidentes o enfermedades originadas a causa o a cansecuencia de trabajo.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a defender o transar, ambos a su propio costo, cualquier
reclamo, demanda u accién entablada en contra de “LA CORPORACION”, originada en el
incumplimiento de las obligaciones de la ley 16.744, en la medida que dicha accién se origine o sea
consecuencia de un Incumplimiento o un cumplimiento deficiente de las obligaciones que para "EL
CONTRATISTA” emana de este contrato.

Las partes dejan constancia que el presente contrato no genera vinculo alguno de subordinacidn o
dependencia, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por cada una de ellas, asi
como de los personeros gue concurran a la celebracidon de este contrato, razén por la cual no
existe obligacidn laboral ni previsional entre |as partes.

. De acuerdo a la nueva Ley de Sub-Contratacién (Ley 20.123 afio 2001, en vigencia desde el 14
de Enero de 2007.-), “"EL CONTRATISTA”, deberd tener en cada obra una Carpeta con al menos los
sigulentes Antecedentes, sin perjuicio que “LA CORPORACION” pudiese solicitar otros anexos que
deben ser incluidos por el contratista:
= Plan de Trabajo
= Copiadel Contrato
RUT. y Nombre o Razén Social de La Empresa
Organismo Administrador de la Ley N2 16.744,
Nombre del Encargado de los trabajos
Numero de Trabajadores
Fecha Estimada de Inicio y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)
Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.
Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra.
e \Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de |a Ley N2 16,744
= |Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se haya
elaborado.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION

“EL CONTRATISTA" no podrd ceder o subcontratar con terceros la totalidad o parte de las
obligaciones que asume en virtud del presente contrato y sus Anexos, a menos de contar con la
autorizaclén previa y por escrito por parte de “LA CORPORACION”,

En todo caso, el contratista quedard como responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Corporaclén y establecidas en el contrato, como asi mismo, del pago de todas |as obligaciones con
los trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista,

La autorizacién o denegacidn de una subcontratacién por parte de la Unidad Técnica se hard
dentro de 10 dias habiles a contar de la solicitud. i la Unidad Técnica no se pronuncia en ¢l plazo,
se entenderd denegada.
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DECIMO TERCERO: AUMENTOS, DISMINUCIONES DE SERVICIOS U OBRAS Y SERVICIOS U
OBRAS EXTRAORDINARIAS

El presente contrato podra considerar aumentos de plazo y aumentos y disminuciones de obra,
siempre y cuando “EL CONTRATISTA”, cumpla con los procedimientos para solicitarlo y los
argumentos correspondan a lo estipulado en Bases de Licitacion.

La Corporacion podrd aumentar en el Contrato las cantidades de servicios, hasta en un 50% del
monto del contrato inicial, en cuyo caso el proveedor tendra derecho a su Pago y a un aumento
del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato original, si es que asi lo solicita.

La Corporacién podri, ademds, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios contemplados
en el Contrato inicial, reduciendo al mismo tiempo el plazo del Contrato, si procede de acuerdo al
Programa de Entrega, lo que implicard una disminucién proporcional, del precio pactade. A todo lo
anterior no podra oponerse “El Contratista”.

En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucién) ya sean solicitadas por la empresa o
por la Unidad Técnica, deberdn formalizarse dentro del plazo original del contrato, dictindose la
correspondiente resalucién que lo autoriza y suscribiéndose el Anexo de Contrato respectivo.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, el Proponente, deberd presentar una boleta de
garantia o vale vista correspondiente al porcentaje indicado en punto 6.2 de las presentes Bases,
dentro de los cinco dias siguientes de notificado de |a resolucién que lo autoriza.

No se aceptardn solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de ejecucion
original del contrato; en estos casos las obras que hayan sido ejecutadas sin la debida autorizacidn
y/o fuera del plazo serdn asumidas por el Contratista y se asumiran como un aporte realizado por
el contratista a la correcta ejecucion de las obras.

DECIMO CUARTO: RECEPCION DE LA OBRA

Recepcién provisoria.
Dentre del plazo de ejecucidn del servicio estipulado en el contrato, “EL CONTRATISTA” deberd
solicitar por escrito (Libro de Obras, carta y/o correo electrénico a ITO) a la Unidad Técnica Ia
Recepcidn Provisoria, acompafiando Boleta de garantia correspondiente.
Al realizar la visita de recepcidn, el ITO debera decidir si corresponde o no cursar la recepcion,
dependiendo del porcentaje de finalizacién del servicio. En el caso que el ITO no autorice la
recepcidn, "EL CONTRATISTA” deberd finalizar lo observado y nuevamente solicitarla hasta que
sea autorizada per ITO. Este plazo dard curso a la aplicacién de multas indicadas, por parte de |a
Unidad Técnica, si el retraso fuese imputado al “CONTRATISTA”.
Terminada la recepcidn, se levantard un acta donde se dejard constancla de las condiciones en
que se recibid el contrato y de las observaciones que hubiere junto con sus plazos.

Recepcidn Definitiva

La recepcidn definitiva se realizard de la misma forma que recepcién provisoria, previo a la
finalizacion del plazo de garantia (por correcta ejecucién) y previa solicitud por escrito del
“CONTRATISTA", la que deberd ingresar a Unidad Técnica minimo de 15 dias previos al
vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepcidn se procederd a realizar la devolucidn de
Boleta de garantia entregada por este objeto. En caso de encontrar observaclones deberdn
indicarse en el acta correspondiente fijando un plaze maximoe de 10% del plazo de duracién del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, “EL CONTRATISTA" queda obligade a selucionar cualquier desperfecto
y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a Juicio del mandante le correspondan
efectuar dentro del periodo de garantia estipulado vy en el plazo que sea indicado.
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S| “EL CONTRATISTA” no subsanase las observaciones emitidas en el plazo indicado, el mandante
estard facultado para hacer efectivas las garantlas pertinentes.

DECIMO QUINTO; UNIDAD TECNICA

La unidad técnica (Depto. De Arquitectura de la Corporacién) del presente contrato sera la
encargada de velar directamente por la correcta ejecucién de la obra y, en general por el correcto
cumplimiento del contrato a si mismo la U.T. se reserva el derecho de supervisar, de exigir
certificados, de efectuar observaciones y en general, de efectuar todas aquellas acclones gue
aseguren un cumplimiento absoluto de |as obligaciones contraidas.

D_ECIMO SEXTO TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

La Corporacion podra poner termino anticipado y administrativamente al contrato, en los casos La
Corporacién podra poner término anticipado y administrativamente al contrate, en los casos
establecidos en las bases, y en los siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de los socios de la empresa proveedora fuera condenado por
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad andnima, lo fuese alguno
de los directores o el gerente.

b) Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren Impagos durante mds de 60 dlas o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plaze o Incurriere en Iincumplimiento tributario;

c) Si el contratista o Provecdor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato.

d) Sl el contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo.

e) Cuando la Corporacién, de comun acuerdo con el proveedor, resuclva liquidar
anticipadamente el contrato,

f) Cuando la Corporacidn, velando por sus intereses, resuelva liquidar anticipadamente el
contrato, no habiéndose cumplido, o cumplido en parte.

g) Si hublese notoria insolvencia del propenente, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la totalidad de la
ejecucidn del serviclo faltante,

h) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

i) Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato, o bien, cuando sean aplicadas 3
multas en el mismo Estado de Pago.

S| se pone término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas seiialadas en las
presentes bases y contrato que se debera firmar, se liquidara el contrato, pudiende la Corporacién
disponer de las garantias de conformidad a las normas establecidas en las presentes Bases.

DECIMO SEPTIMO: INTERPRETACION DEL CONTRATO

El presente contrato se interpretard siempre en el sentido que la Contratista se abligue a efectuar
el servicio objeto del presente contrato de “Servicio de Mano de Obra Pintura Establecimientos
CODEDUC”, conforme a las normas establecidas en el Proceso de Licitacion Pablica. Asimismo, se
interpretard en el sentido que mejor resguarde todos los intereses de la Corporacidn, no solo
econdmicos. En todo lo no referido expresamente en este contrato, se estard a lo dispuesto en las
Bases Administrativas, especificaciones técnicas, presupuesto y demis documentos anexos, que se
tienen como parte Integrante del presente contrato, para todos los efectos legales.
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DECIMO OCTAVO: DOMICILIO
Para todos los cfectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la

ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdiccidn de sus tribunales Ordinarlos de Justicia.

DECIMO NOVENO:  PERSONERIAS

La personeria de don Jonathan Ferndndez Figueroa para comparecer en representacion de la
Corporacién Municipal de Servicios y Desarrallo de Maipu, consta de acta de sesidn de directorio
celebrada con fecha lunes 24 de diciembre de 2012, y reducida a escritura publica con fecha 31 de
diciembre de 2012, otorgada ante el Notario Publico sefior Manuel C.P. Cammas Montes.

Por su parte, la personeria de don Patricio Larrain Manzo, para representar a “TECNICAS DE
CONTROL LASER ELECTRIC LIMITADA”, consta en escritura publica de Constitucidn de Socledad
de fecha 23 de septiembre de 2005 en la Notarfa Publica de Santiago de don Sergio Fernando
Rodriguez Uribe y anatada en el repertorio de instrumentos publicos bajo el numero 1307-2005.

VIGESIMO EIEMPLARES
El presente Contrato se firma en tres cjemplares del mismo tenor, quedando dos de cllos en poder

de “LA CORPORACION" y uno en poder de “EL CONTRATISTA”,

%,

‘? GAL 2. GERENTE v
TECNICAS DE CONTROL LASER ELECTRIC CORPORACION MUNICIPAL DE'SERVICIOS Y
LIMITADA DESARROLLO DE MAIPU

PATRICIO Ez(R ‘MANZO | JONATHAN FERNANDEZ\QGUE
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