CODEDUC

CONTRATO
EJEJCUCION DE OBRA
“CONSTRUCCION DE NUEVA BODEGA CODEDUC EN COLEGIO
BERNARDO O’HGGINS”

En Maipu, a 03 de agosto de 2015, comparecen por una parte la Corporacién Municipal de
Servicios y Desarrollo de Maipu, Rut. 71.309.800-0, persona juridica de derecho privado, sin fines
de lucro, representada por su secretario general Jonathan Fernandez Figueroa, chileno, cédula de
identidad N212.452.660-4, ambos con domicilio para estos efectos en Av. Pajaritos N2 2756,
Maipu, en adelante “LA CORPORACION” o “CODEDUC” vy por la otra Don VICTOR ALEXANDER
HENRIQUEZ SANDOVAL, RUT: 13.377.280-4, Representante Legal de CONSTRUCTORA VICTOR
ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL E.LR.L., RUT N®76.331.902-4, ambos con domicilio en Pasaje
San Eladio N*0439, comuna de La Pintana, en adelante “EL CONTRATISTA”, quienes han convenido
el siguiente Contrato, que se estipula en las cldusulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, publico en el Portal de Compras y Contratacién publicas la licitacién
ID515568-25-LE15, denominada: “CONTRATACION DE CONSTRUCCION DE NUEVA BODEGA
CODEDUC EN COLEGIO BERNARDO OHIGGINS", segln especificaciones técnicas. Dicha Licitacién
fue adjudicada mediante Resolucién de Gerencia N*173/2015, de fecha 15 de julio de 2015, a
CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL E.I.R.L..

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

“LA CORPORACION” contrata a “EL CONTRATISTA” para las contratacién de los trabajos de
construccién de nueva bodega CODEDUC en colegio Bernardo O'Higgins”, ubicado en Emiliano
Llona # 1853 Maipu, Santiago.

TERCERO: NORMATIVA

Los servicios que por el presente acto se contratan se ejecutardn de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacién Plblica ID 515568-25-LE15, las Bases Administrativas Generales vy
Especiales si las hubiera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
elaboras por la Unidad Técnica, oferta técnica y econémica del contratista, y las modificaciones al
Contrato, si las hubiere, antecedentes que forma parte integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales, lo cual es conocido y aceptado por la partes.

Las partes se obligan a ejecutar el contrato de buena fe, por consiguiente, se obligan no sélo a lo
que en él se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacién, o que por la ley o la costumbre |le pertenecen.

CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El presente Contrato tendrd como duracién 12 dias corridos, a partir de la fecha de entrega de
terreno, Ia que quedard estipulada en el acta correspondiente.

La Unidad Técnica podrd autorizar el aumento del plazo para la ejecucién del servicio contratado a
peticion fundada del “EL CONTRATISTA", lo cual deberd ser justificado, entendiéndose por tal
aquel solicitado en razén de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accién del Mandante
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o de la Unidad Técnica, para lo cual deberdn acompafiarse los antecedentes técnicos que
respaldan tal requerimiento. La Unidad Técnica estudiard las razones invocadas por la Empresa
para justificar el atraso y resolverd la aceptacién o rechazo de la ampliacién de plazo. Para acceder
a la autorizacion de aumento de plazo referido, deberd realizarse dicha peticion antes del
vencimiento del plazo original del contrato. En caso de ser aprobado un aumento de plazo, “EL
CONTRATISTA", deberd presentar una boleta de garantia que resguarde los nuevos plazos, dentro
de cinco dias siguientes de ser aprobado y no serd necesario realizar un anexo al contrato original,
bastando la dictacién de la correspondiente resolucidn que lo autorice.

QUINTO: GARANTIAS

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales y
laborales del mismo, el contratista hace entrega de Depésito a la Vista, documento N°432-
2600100, del Banco de Chile, tomado a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios vy
Desarrollo de Maipd, y con la glosa “Fiel Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Previsionales
y Laborales “Contratacién de construccién de nueva bodega CODEDUC en Colegio Bernardo
O’Higgins”, en pesos chilenos, por un monto de $1.155.933.-(Un millén ciento cincuenta y cinco
mil novecientos treinta y tres pesos), Bastard la sola presentacion de la garantia sin requerimiento
ni aviso previo para su pago. Una vez ejecutada la obra y junto con la solicitud de Recepcidn
Provisoria, el CONTRATISTA deberd presentar para garantizar la correcta ejecucién del contrato,
una boleta de garantia Bancaria o Vale Vista, extendida a Nombre de la Corporacién, por una
cantidad equivalente al 10% de monto total del contrato, con la glosa “Correcta Ejecucién
Contrato “Contratacién de Construccién de nueva bodega CODEDUC en Colegio Bernardo
O'Higgins”.

SEXTO: OBLIGACIONES
“EL CONTRATISTA”, mediante este Contrato, se obliga a cumplir con lo sefialado en Bases de
licitacion para los siguientes procesos incluidos en la ejecucion:

- Para la fiel y correcta ejecucién de los servicios de mano de obra

- Aprobacidn de Proyectos

- Coordinacién y Seguridad con funcionamiento del establecimiento.

- Elementos que deberd suministrar el CONTRATISTA.

- Materiales empleados en la construccién.

- Madificacion del Programa de Trabajo.

SEPTIMO: DE LAS MULTAS

“EL CONTRATISTA", deberd ser sancionado si no cumpliere con los siguientes items dentro de los
plazos estipulados en el presente contrato y en Bases de Licitacién, en los porcentajes indicados en
éstas,

- Plazo de Ejecucién.
- Entrega de Recintos Intervenidos

- Uso de materiales

El monto total por concepto de multas no podrd exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener la facultad |la Corporacién de exigir la indemnizacién de perjuicios y las multas, y
ademas la obligacién principal, todas copulativamente.
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La reclamacién y aplicacién de multas se resolverd de acuerdo a lo sefialado en las Bases de
Licitacion,

OCTAVO: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El valor a suma alzada de los servicios serd la suma Unica y total de $ 11.599.326.- (Once millones
quinientos noventa y nueve mil trescientos veintiséis pesos), IVA incluido.
El pago se efectuard mediante un Unico Estado de Pago final, el cual deberd ser revisado y
autorizado por ITO.
La Unidad Técnica tendrd un plazo de 5 dias corridos contados desde la recepcidn del estado de
pago para pronunciarse sea aprobando o rechazando el pago.
Para poder cursar este Pago, el "CONTRATISTA” deberd presentar la factura correspondiente
acompaniada de los siguientes documentos:
- Certificado de antecedentes laborales tanto de la empresa como de sus
subcontrataciones. (sin presentar observaciones)
- 4 registro fotografico a color que reflejen el estado de pago cursado en formato digital y
fisico.
Estado de pago visado por ITO.
- Copia de Recepcion Provisoria sin observaciones de los trabajos ejecutados.
- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién de acuerdo a lo sefialado en pto. 6.3 de las
presentes bases de licitacion.
- Copia de Recepcién Conforme de los trabajos ejecutados
La factura deberd ser extendida a nombre de la Corporacién Municipal de Servicio y Desarrollo de
Maipu, RUT 71.209.800-0, domicilio en Av. Los Pajaritos N2 2756, Maipd.

NOVENO: FINANCIAMIENTO
Se deja constancia que el valor del presente contrato serd financiado con fondos F.A.E.P., de esta
Corporacion.

DECIMO:

Todo material extraido de las instalaciones y excedentes de las obras, son de propiedad de la
Corporacién, por lo que deberan ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el ITO. Los
gastos que irrogue esta actividad serdn a cargo del Contratista.

DECIMO PRIMERO:

I. El personal dependiente de “EL CONTRATISTA" serd de su exclusiva responsabilidad vy
subordinacién, siendo, para todos los efectos legales, empleados o trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, por lo que la CORPORACION no mantendrd ningun tipo de relacién laboral ni
contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA" quedard legalmente
obligado a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impongan las leyes vigentes en
esta materia.

Sin perjuicio de lo establecido en el pdrrafo anterior, y con el objeto de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquier tipo de responsabilidad derivada de eventuales
incumplimientos de obligaciones laborales y/o previsionales de “EL CONTRATISTA” respecto al
personal destinado a prestar los servicios materia del presente contrato, las partes acuerdan
tomar las siguientes prevenciones:
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El incumplimiento por parte “EL CONTRATISTA” de cualquier obligacién laboral o de seguridad
social, serd causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato, pudiendo la
CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquier estade de pago o sumas de dinero por
pagar por cualquier concepto. LA CORPORACION estard facultada a descontar cualquier suma que
se viere obligada a pagar a un dependiente de “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero por un
hecho de “EL CONTRATISTA” o de sus dependientes, de cualquier suma que por cualquier
concepto pudiere adeudar a “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero.

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de “EL CONTRATISTA” de
cualquier accion que dirija un dependiente del Prestador o un tercero por un hecho de “EL
CONTRATISTA" o de un dependiente de ésta en contra de “LA CORPORACION” , por alguno de los
conceptos antes sefalados, “LA CORPORACION” estara facultada para retener la suma demandada
hasta que se resuelva en forma definitiva la existencia o no de la respectiva obligacién, incluyendo
cualquier gasto asociado o que se realice con ocasién de dicha demanda. En todo caso, todo gasto
siempre serd de cargo en definitiva del Prestador.

“LA CORPORACION" tendrd derecho a ser informado por “EL CONTRATISTA” sobre el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estos correspondan
respecto de sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales a que se refiere este parrafo, debera ser acreditado mediante certificados emitidos
por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de
dicho monto y estado de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION" podri
exigir a "EL CONTRATISTA” otros instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como
finiquitos, contratos, copia de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de
cualquiera de las entidades administradoras.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no acredite oportuna y fehacientemente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada y/o en caso de recibir
CODEDUC, cualquier notificacién emanada de la Direccién del Trabajo en que se le dé cuenta de
infracciones laborales y/o previsionales por parte DE “EL CONTRATISTA”, “LA CORPORACION”
podrd retener las obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de que es responsable en
conformidad a este parrafo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” deberd acreditar a “LA CORPORACION” el oportuno cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la ley 16.744, adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el marco de este
contrato. Sin perjuicio de que la obligacién de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida
y la salud de los trabajadores DE “EL CONTRATISTA” que presten servicios en el marco de este
contrato, corresponde exclusivamente a ésta, “LA CORPORACION” deja constancia que ha
adoptado todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente las condiciones de
seguridad en que tales trabajadores se desempefian, en conformidad a lo establecido en los
articulos 66 bis de las ley 16.744 y el D.S. NUmero 594 del afio 1999 del Ministerio de Salud.

Para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliado a una Mutual Administradora del
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de manera que el personal que
se dedique al cumplimiento del presente Contrato, se encuentre cubierto ante eventuales
accidentes o enfermedades originadas a causa o a consecuencia de trabajo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a defender o transar, ambos a su propio costo, cualquier
reclamo, demanda u accién entablada en contra de “LA CORPORACION”, originada en el
incumplimiento de las obligaciones de la ley 16.744, en la medida que dicha accién se origine o sea



consecuencia de un incumplimiento o un cumplimiento deficiente de las obligaciones que para “EL
CONTRATISTA” emana de este contrato.

Las partes dejan constancia que el presente contrato no genera vinculo alguno de subordinacién o
dependencia, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por cada una de ellas, asi
como de los perseneros que concurran a la celebracidn de este contrato, razén por la cual no
existe obligacién laboral ni previsional entre las partes.

Il. De acuerdo a la nueva Ley de Sub-Contratacién (Ley 20.123 afio 2001, en vigencia desde el 14
de Enero de 2007.-), “EL CONTRATISTA”, debera tener en cada obra una Carpeta con al menos los
siguientes Antecedentes, sin perjuicio que “LA CORPORACION” pudiese solicitar otros anexos que
deben ser incluidos por el contratista:
e Plan de Trabajo
e Copia del Contrato
= RUT.y Nombre o Razén Social de La Empresa
e Organismo Administrador de la Ley N2 16.744.
e Nombre del Encargado de los trabajos
e Numero de Trabajadores
e Fecha Estimada de Inicio y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)
e Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.
= Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra.
e Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N2 16.744
= Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se haya
elaborado.

DECIMO SEGUNDO:  SUBCONTRATACION

“EL CONTRATISTA” no podrd ceder o subcontratar con terceros la totalidad o parte de las
obligaciones que asume en virtud del presente contrato y sus Anexos, a menos de contar con la
autorizacidn previa y por escrito por parte de “LA CORPORACION”.

En todo caso, el contratista quedard como responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Corporacién y establecidas en el contrato, como asi mismo, del pago de todas las obligaciones con
los trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista.

La autorizacién o denegacién de una subcontratacién por parte de la Unidad Técnica se hard
dentro de 10 dias habiles a contar de la solicitud. Si la Unidad Técnica no se pronuncia en el plazo,
se entenderd denegada.

DECIMO TERCERO: AUMENTOS, DISMINUCIONES DE SERVICIOS U OBRAS Y SERVICIOS U
OBRAS EXTRAORDINARIAS

El presente contrato podrd considerar aumentos de plazo y aumentos y disminuciones de obra,
siempre y cuando “EL CONTRATISTA”, cumpla con los procedimientos para solicitarlo v los
argumentos correspondan a lo estipulado en Bases de Licitacién.

La Corporacion podra aumentar en el Contrato las cantidades de servicios, hasta en un 40% del
monto del contrato inicial, en cuyo caso el proveedor tendrd derecho a su pago y a un aumento
del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato original, si es que asf lo solicita.

(53]
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La Corporacion podrd, ademds, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios contemplados
en el Contrato inicial, reduciendo al mismo tiempo el plazo del Contrato, si procede de acuerdo al
Programa de Entrega, lo que implicard una disminucién proporcional, del precio pactade. A todo lo
anterior no podra oponerse “El Contratista”.

En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucién) ya sean solicitadas por la empresa o
por la Unidad Técnica, deberdn formalizarse dentro del plazo original del contrato, dictindose la
correspondiente resolucion que lo autoriza y suscribiéndose el Anexo de Contrato respectivo.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, el Proponente, deberd presentar una boleta de
garantia o vale vista correspondiente al porcentaje indicado en punto 6.2 de las presentes Bases,
dentro de los cinco dias siguientes de notificado de la resolucién que lo autoriza.

No se aceptaran solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de ejecucién
original del contrato; en estos casos las obras que hayan sido ejecutadas sin la debida autorizacién
y/o fuera del plazo serdn asumidas por el Contratista y se asumirdn como un aporte realizado por
el contratista a la correcta ejecucién de las obras.

DECIMO CUARTO: RECEPCION DE LA OBRA

Recepcidn provisoria.
Dentro del plazo de ejecucidn de la obra estipulada en el contrato, “EL CONTRATISTA” deberi
solicitar por escrito (Libro de Obras, carta y/o correo electrénico a ITO) a la Unidad Técnica la
Recepcidn Provisoria, acompafiando los siguientes antecedentes y/o los indicados en el contrato:
» Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros.
Boleta de garantia por correcta ejecucién de las obras, segln lo estipulado en punto 6.3 de las
presentes Bases, para reemplazar la boleta de fiel cumplimiento.
= Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros.
= Otros antecedentes solicitados por el mandante a través de la Unidad Técnica.
Al realizar la visita de recepcién, el ITO deberd decidir si corresponde o no cursar la recepcion,
dependiendo del porcentaje de finalizacién de las obras.
En el caso que el ITO no autorice la recepcién, “EL CONTRATISTA” deberd finalizar las obras vy
nuevamente solicitarla hasta que sea autorizada por ITO. Este plazo dard curso a la aplicacién de
multas indicadas, por parte de la Unidad Técnica, si el retraso fuese imputado a “EL
CONTRATISTA",
Terminada la recepcidn, se levantard un acta donde se dejara constancia de las condiciones en
que se recibid las obras y de las observaciones que hubiere junto con sus plazos

Recepcién Definitiva

La recepcion definitiva se realizarda de la misma forma que recepcidn provisoria, previo a la
finalizacion del plazo de garantia (por correcta ejecucién) y previa solicitud por escrito del
“CONTRATISTA", la que deberd ingresar a Unidad Técnica minimo de 15 dias previos al
vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepcidn se procederd a realizar la devolucidn de
Boleta de garantia entregada por este objeto. En caso de encontrar observaciones deberdn
indicarse en el acta correspondiente fijando un plazo méximo de 10% del plazo de duracién del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, “EL CONTRATISTA” queda obligado a solucionar cualquier desperfecto
y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a juicio del mandante le correspandan
efectuar dentro del periodo de garantia estipulado y en el plazo que sea indicado.
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Si "EL CONTRATISTA” no subsanase las observaciones emitidas en el plazo indicado, el mandante
estard facultado para hacer efectivas las garantias pertinentes.

DECIMO QUINTO: UNIDAD TECNICA

La unidad técnica (U.T.) serd el Departamento de Arquitectura de esta Corporacidn y sera el
encargado de velar directamente por la correcta ejecucion de la obra y, en general por el correcto
cumplimiento del contrato a si mismo la U.T. se reserva el derecho de supervisar, de exigir
certificados, de efectuar observaciones y en general, de efectuar todas aquellas acciones que
aseguren un cumplimiento absoluto de las obligaciones contraidas.

DECIMO SEXTO TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
La Corporacidn podrd poner término anticipado y administrativamente al contrato, en los casos
establecidos en las bases, y en los siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de los socios de la empresa proveedora fuera condenado por
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima, lo fuese alguno
de los directores o el gerente.

b) Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo o incurriere en incumplimiento tributario;

c) Si el contratista o Proveedor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato.

d) Siel contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo.

e) Cuando la Corporacion, de comun acuerdo con el proveedor, resuelva liquidar
anticipadamente el contrato.

f) Cuando la Corporacién, velando por sus intereses, resuelva liquidar anticipadamente el
contrato, no habiéndose cumplido, o cumplido en parte.

g) S5i hubiese notoria insolvencia del proponente, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la totalidad de la
ejecucion del servicio faltante.

h) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

i) Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato, o bien, cuando sean aplicadas 3
multas en el mismo Estado de Pago.

Si se pone término anticipado a un contrato peor cualquiera de las causas senaladas en las
presentes bases y contrato que se deberd firmar, se liquidara el contrato, pudiendo la Corporacidn
disponer de las garantias de conformidad a las normas establecidas en las presentes Bases.

DECIMO SEPTIMO:  INTERPRETACION DEL CONTRATO

El presente contrato se interpretard siempre en el sentido que la Contratista se obligue a efectuar
el servicio objeto del presente contrato de “Contratacién de construccién de nueva bodepa
CODEDUC en Colegio Bernardo O"Higgins”, conforme a las normas establecidas en el Proceso de
Licitacion Publica. Asimismo, se interpretara en el sentido que mejor resguarde todos los intereses
de la Corporacién, no solo econémicos. En todo lo no referido expresamente en este contrato, se
estard a lo dispuesto en las Bases Administrativas, especificaciones técnicas, presupuesto y demds
documentos anexos, que se tienen como parte integrante del presente contrato, para todos los
efectos legales.
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DECIMO OCTAVO: DOMICILIO
Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdiccién de sus tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO NOVENO:  PERSONERIAS

La personeria de don Jonathan Ferndndez Figueroa para comparecer en representacién de la
Corporacion Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipt, consta de acta de sesién de directorio
celebrada con fecha lunes 24 de diciembre de 2012, y reducida a escritura publica con fecha 31 de
diciembre de 2012, otorgada ante el Notario Publico sefior Manuel C.P. Cammas Montes.

Por su parte, la personeria de don Victor Alexander Henriquez Sandoval, para representar a
“CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL E.LR.L.", consta en el formulario
de constitucién de la sociedad, de fecha 11 de diciembre de 2013, y autorizada por el Sr. Notario
Pablico don Octavio Francisco Gutiérrez Lopez, conforme las normas de la ley de 20.659, que
simplifica el régimen de constitucién, modificacidn y disolucién de las sociedades comerciales.

VIGESIMO EJEMPLARES
El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor, quedando dos de ellos en poder
de “LA CORPORACION" y uno en poder de “EL CONTRATISTA”.
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