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CONTRATO DE CONSTRUCCION
“CAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO
EN JARDIN INFANTIL PEQUENOS EXPLORADORES”

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS
Y DESARROLLO DE MAIPU

Y

JOSE MANUEL HERRERA SANCHEZ

En Maipl, a 23 de diciembre de 2015, comparecen por una parte la Corporacién
Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipd, Rut. 71.309.800-0, persona juridica de
derecho privado, sin fines de lucro, representada por su secretario general Jonathan
Fernandez Figueroa, chileno, cédula de identidad N212.452.660-4, ambos con domicilio
par a estos efectos en Av. Pajaritos N2 2756, Maipu, en adelante “LA CORPORACION” o
“CODEDUC” vy por la otra don JOSE MANUEL HERRERA SANCHEZ, chileno, cédula de
identidad N° 13.598.635-6, con domicilio en Punta Dillén N°3853, comuna de Puente Alto,
en adelante “EL CONTRATISTA”, quienes han convenido el siguiente Contrato que se
estipula en las clausulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, publico en el Portal de Compras y Contratacion publicas la licitacion
ID515568-46-LP15, denominada: “CAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO EN
JARDIN INFANTIL PEQUENOS EXPLORADORES”, la cual pretende la ejecucion de las obras
de las obras de cambio de techumbres en jardin infantil Pequefios Exploradores.”,
Establecimiento ubicados en La Galaxia 1000 Maipu, segln lo dispuesto en las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas. Dicha Licitacién fue adjudicada mediante
Resolucidn de Gerencia N°250/2015, de fecha 18 de noviembre de 2015, a JOSE MANUEL
HERRERA SANCHEZ.

SEGUNDQO: OBIJETO DEL CONTRATO

“LA CORPORACION” contrata a “EL CONTRATISTA” para realizar los trabajos
correspondientes a, “CAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO EN JARDIN INFANTIL
PEQUENOS EXPLORADORES”, ubicado en calle La Galaxia N°1000, comuna de Maipu,
segun lo establecido en Bases y Especificaciones Técnicas de Licitacion.
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TERCERO: NORMATIVA

Los servicios que por el presente acto se contratan se ejecutaran de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacién Pablica ID 515568-46-LP15, las Bases Administrativas Generales y
Especiales si las hubiera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones vy
Respuestas elaboras por la Unidad Técnica, oferta técnica y economica del contratista, y
las modificaciones al Contrato, si las hubiere, antecedentes que forma parte integrante del
presente contrato, para todos los efectos legales, lo cual es conocido y aceptado por la
partes.

Las partes se obligan a ejecutar el contrato de buena fe, por consiguiente, se obligan no
sdlo a lo que en él se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la
naturaleza de la obligacidn, o que por la ley o la costumbre le pertenecen.

CUARTO: Vigencia del contrato y ejecucion de las obras

El presente Contrato tendrd como duracion 12 dias corridos, a partir de la fecha de
entrega de terreno, la que quedara estipulada en el acta correspondiente.

La Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucion de las obras
contratadas a peticiéon fundada de “EL CONTRATISTA” o Empresa lo cual deberd ser
justificado, entendiéndose por tal aquel solicitado en razén de un caso fortuito o fuerza
mayor, o bien, en una accién del Mandante o de la Unidad Técnica, para lo cual deberd
acompanarse los antecedentes técnicos que respaldan tal requerimiento. La Unidad
Técnica estudiara las razones invocadas por la Empresa para justificar el atraso y resolvera
la aceptacién o rechazo de la ampliacion de plazo. Para acceder a la autorizaciéon de
aumento de plazo referido, debera realizarse dicha peticion antes del vencimiento del
plazo original del contrato. En caso de ser aprobado un aumento plazo, el “EL
CONTRATISTA”, deberd presentar una boleta de garantia que resguarde los nuevos plazos
y no serd necesario realizar un anexo al contrato original, bastandola dictacién de la
correspondiente resolucidn que lo autorice.

QUINTO: Garantias

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales y
laborales del mismo, el contratista hace entrega de Depoésito a la Vista, documento
N°016269-0 del Banco de Chile, a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios y
Desarrollo de Maipl, y con la glosa “Fiel Cumplimiento Contrato, obligaciones
previsionales y laborales “CAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO EN JARDIN
INFANTIL PEQUENOS EXPLORADORES”, en pesos chilenos, por un monto de $4.993.738.-
(Cuatro millones novecientos noventa y tres mil setecientos treinta y ocho pesos), lo que
corresponde al 10% del monto del contrato exigido. Bastard la sola presentacion de la
garantia sin requerimiento ni aviso previo para su pago. Una vez ejecutada la obra y junto
con la solicitud de Recepcién Provisoria, el CONTRATISTA debera presentar para garantizar
la correcta ejecucién del contrato, una boleta de garantia Bancaria o Vale Vista, extendida
a Nombre de la Corporacién, por una cantidad equivalente al 10% de monto total del
contrato, con la glosa: “Cambio de cubierta de asbesto cemento en lJardin Infantil
Pequeiios Exploradores”.
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SEXTO: Obligaciones
“EL CONTRATISTA”, mediante este Contrato, se Obliga a cumplir con lo sefialado en Bases
de licitacion para los siguientes procesos incluidos en la ejecucién:

- Paralafiel y correcta ejecucion de las obras

- Coordinacién y Seguridad funcionamiento del establecimiento

- Elementos que debera suministrar el PROPONENTE

- Materiales empleados en la construccion.

- Modificacidn del Programa de Trabajo.

SEPTIMO: De las Multas
“EL CONTRATISTA”, debera ser sancionado si no cumpliere con los siguientes items dentro
de los plazos estipulados en el presente contrato y en Bases de Licitacion, en los
porcentajes indicados en éstas.

- Entrega de terreno.

- Plazo de Ejecucidn.

- Entrega de Recintos Intervenidos

- Uso de materiales

- Entrega de Antecedentes de Recepcién de Obras

El monto total por concepto de multas no podra exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener la facultad la Corporacién de exigir la indemnizacién de perjuicios y las
multas, y ademads la obligacién principal, todas copulativamente.

De igual forma cuando sean aplicadas 3 multas en el mismo Estado de Pago, se evaluaré el
término del contrato y se aplicaran las mismas sanciones antes mencionadas.

La reclamacidn y aplicacién de multas se resolvera de acuerdo a lo sefialado en las Bases
de esta Licitacion.

OCTAVO: Valor del Contrato y Forma de Pago

El valor a suma alzada de los servicios serd la suma unica y total de $ 49.937.383.-

(Cuarenta y nueve millones novecientos treinta y siete mil trescientos ochenta y tres

pesos), IVA incluido, valor que corresponde al monto total de la oferta presentada por “EL

CONTRATISTA”.

El pago se efectuard mediante un Gnico estado de pago final, el cual debera ser revisado y

autorizado por ITO.

La Unidad Técnica tendra un plazo de 5 dias corridos contados desde la recepcion del

estado de pago para pronunciarse sea aprobando o rechazando el pago.

Para poder cursar este Pago, el CONTRATISTA deberd presentar la factura correspondiente

acompafiada de los siguientes documentos:

- Certificado de antecedentes laborales tanto de la empresa como de sus
subcontrataciones, sin presentar observaciones.

- 4 registro fotografico a color que reflejen el estado de pago cursado en formato
digital y fisico.
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- Estado de pago visado por ITO y/o recepcidn sin observaciones.

- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion de acuerdo a lo sefialado en punto 6.3
de las presentes bases de licitacion.

- Copia de Recepcidn Provisoria sin observaciones de los trabajos ejecutados.

La factura deberd ser extendida a nombre de la Corporaciéon Municipal de Servicio y
Desarrollo de Maipt, RUT 71.309.800-0, domicilio en Av. Los Pajaritos N2 2756, Maipu.

NOVENO: FINANCIAMIENTO
Se deja constancia que el valor del presente contrato sera financiado con fondos J.U.N LI

DECIMO:

Todo material extraido de las instalaciones y excedentes de las obras, son de propiedad de
la Corporacion, por lo que deberdn ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el
ITO. Los gastos que irrogue esta actividad seran a cargo del Contratista.

DECIMO PRIMERO:

l. El personal dependiente de “EL CONTRATISTA"” sera de su exclusiva responsabilidad y
subordinacién, siendo, para todos los efectos legales, empleados o trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, por lo que la CORPORACION no mantendra ningtn tipo de relacién laboral
ni contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA” quedara
legalmente obligado a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impongan
las leyes vigentes en esta materia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, y con el objeto de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquier tipo de responsabilidad derivada de
eventuales incumplimientos de obligaciones laborales y/o previsionales de “EL
CONTRATISTA” respecto al personal destinado a prestar los servicios materia del presente
contrato, las partes acuerdan tomar las siguientes prevenciones:

El incumplimiento por parte “EL CONTRATISTA” de cualquier obligacion laboral o de
seguridad social, serd causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato,
pudiendo la CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquier estado de pago o
sumas de dinero por pagar por cualquier concepto. LA CORPORACION estara facultada a
descontar cualquier suma que se viere obligada a pagar a un dependiente de “EL
CONTRATISTA” o a cualquier tercero por un hecho de “EL CONTRATISTA” o de sus
dependientes, de cualquier suma que por cualquier concepto pudiere adeudar a “EL
CONTRATISTA” o a cualquier tercero.

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de “EL
CONTRATISTA” de cualquier accion que dirija un dependiente del Prestador o un tercero
por un hecho de “EL CONTRATISTA” o de un dependiente de ésta en contra de “LA
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CORPORACION” , por alguno de los conceptos antes sefialados, “LA CORPORACION” estara
facultada para retener la suma demandada hasta que se resuelva en forma definitiva la
existencia o no de la respectiva obligacion, incluyendo cualguier gasto asociado o que se
realice con ocasion de dicha demanda. En todo caso, todo gasto siempre sera de cargo en
definitiva del Prestador.

“LA CORPORACION” tendré derecho a ser informado por “EL CONTRATISTA” sobre el
monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estos
correspondan respecto de sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales a que se refiere este parrafo, debera ser acreditado
mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por medios
idéneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. Sin
perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION” podra exigir a “EL CONTRATISTA” otros
instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como finiquitos, contratos, copia de
cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de cualquiera de las
entidades administradoras.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no acredite oportuna y fehacientemente el
cumplimiento integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada
y/o en caso de recibir “LA CORPORACION”, cualquier notificacion emanada de la Direccion
del Trabajo en que se le dé cuenta de infracciones laborales y/o previsionales por parte DE
“EL CONTRATISTA”, “LA CORPORACION” podré retener las obligaciones que tenga a favor
de aquel, el monto de que es responsable en conformidad a este pérrafo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” debera acreditar a CODEDUC el oportuno cumplimiento de
las obligaciones impuestas por la ley 16.744, adoptar las medidas necesarias para
proteger eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el
marco de este contrato. Sin perjuicio de que la obligacion de adoptar las medidas
necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores DE “EL CONTRATISTA” que
presten servicios en el marco de este contrato, corresponde exclusivamente a ésta, “LA
CORPORACION” deja constancia que ha adoptado todas las medidas necesarias para
proteger adecuadamente las condiciones de seguridad en que tales trabajadores se
desempefian, en conformidad a lo establecido en los articulos 66 bis de las ley 16.744 y el
D.S. Numero 594 del afio 1999 del Ministerio de Salud.

Para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliado a una Mutual
Administradora del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de
manera que el personal que se dedique al cumplimiento del presente Contrato, se
encuentre cubierto ante eventuales accidentes o enfermedades originadas a causa o a
consecuencia de trabajo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a defender o transar, ambos a su propio costo,
cualquier reclamo, demanda u accién entablada en contra de CODEDUC, originada en el
incumplimiento de las obligaciones de la ley 16.744, en la medida que dicha accion se
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origine o sea consecuencia de un incumplimiento o un cumplimiento deficiente de las
obligaciones que para “EL CONTRATISTA” emana de este contrato.

Las partes dejan constancia que el presente contrato no genera vinculo alguno de
subordinacién o dependencia, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por
cada una de ellas, asi como de los personeros que concurran a la celebracién de este
contrato, razén por la cual no existe obligacion laboral ni previsional entre las partes.

Il. De acuerdo a la Ley de Sub-Contratacién (Ley 20.123 afio 2001, en vigencia desde el 14
de Enero de 2007.-), “EL CONTRATISTA”, debera tener en cada obra una Carpeta con al
menos los siguientes Antecedentes, sin perjuicio que Codeduc pudiese solicitar otros
anexos que deben ser incluidos por el contratista:

Plan de Trabajo

Copia del Contrato

RUT. y Nombre o Razén Social de La Empresa

Organismo Administrador de la Ley N2 16.744.

Nombre del Encargado de los trabajos

Nidmero de Trabajadores

Fecha Estimada de Inicio y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)

Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.

e Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores
en la obra.

e Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N¢
16.744

e Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se

haya elaborado.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION Y CESION DE CONTRATO

“EL CONTRATISTA” podra subcontratar parte de las obras, previa calificacion y
autorizacion de la Unidad Técnica, la que podra aceptar o rechazar tal proposicién. En
todo caso, el contratista quedara como responsable de todas las obligaciones contraidas
con la municipalidad y establecidas en el contrato, como asi mismo, del pago de todas las
obligaciones con los trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista.
La autorizacién o denegacién de una subcontratacién por parte de la Unidad Técnica se
hard dentro de 10 dias hébiles a contar de la solicitud. Si la Unidad Técnica no se
pronuncia en el plazo, se entendera denegada.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacién, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo, sin perjuicio de los documentos justificativos de los
créditos que de ellos emanen.
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DECIMO TERCERO: Aumentos, Disminuciones de servicios u obras y servicios u obras
extraordinarias

La Corporacidn podra aumentar en el Contrato las cantidades de servicios, hasta en un
30% del monto del contrato inicial, en cuyo caso el proveedor tendrd derecho a su pago y
a un aumento del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato original, si
es que asi lo solicita.

La Corporacién podrd, ademds, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios
contemplados en el Contrato inicial, reduciendo al mismo tiempo el plazo del Contrato, si
procede de acuerdo al Programa de Entrega, lo que implicara una disminucion
proporcional, del precio pactado. A todo lo anterior no podra oponerse “EL CONTRATISTA”
En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucidn) ya sean solicitadas por la
empresa o por la Unidad Técnica, deberan formalizarse dentro del plazo original del
contrato, dictdndose la correspondiente resolucién que lo autoriza y suscribiéndose el
Anexo de Contrato respectivo.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, el Proponente, deberd presentar una
boleta de garantia o vale vista correspondiente al porcentaje indicado en punto 6.2 de las
presentes Bases, dentro de los cinco dias siguientes de notificado de la resolucién que lo
autoriza.

No se aceptarén solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de
ejecucidn original del contrato; en estos casos las obras que hayan sido ejecutadas sin la
debida autorizacién y/o fuera del plazo serdn asumidas por el Contratista y se asumiran
como un aporte realizado por el contratista a la correcta ejecucién de las obras.

DECIMO CUARTO: Recepcidn de la Obra

Recepcidn provisoria.

Dentro del plazo de ejecucién de la obra estipulada en el contrato, el PROPONENTE
debera solicitar por escrito (Libro de Obras, carta y/o correo electrdnico a ITO) a la Unidad
Técnica la Recepcidon Provisoria, acompafiando los siguientes antecedentes y/o los
indicados en el contrato:

e Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros. Boleta de
garantia por correcta ejecucion de las obras, segun lo estipulado en punto 6.3
de las presentes Bases, para reemplazar la boleta de fiel cumplimiento.

e Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros.

e Otros antecedentes solicitados por el mandante a través de la Unidad Técnica.

Al realizar la visita de recepcién, el ITO debera decidir si corresponde o no cursar la
recepcion, dependiendo del porcentaje de finalizacién de las obras. En el caso que el ITO
no autorice la recepcion, el PROPONENTE deberd finalizar las obras y nuevamente
solicitarla hasta que sea autorizada por ITO. Este plazo dard curso a la aplicacion de
multas indicadas, por parte de la Unidad Técnica, si el retraso fuese imputado al
PROPONENTE.

Terminada la recepcidn, se levantard un acta donde se dejara constancia de las
condiciones en que se recibid las obras y de las observaciones que hubiere junto con sus
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plazos.
Una vez cursada esta recepcion el PROPONENTE tendrd un plazo maximo de 20 dias
corridos para la presentacidn de los siguientes antecedentes:
e Planimetria completa (Arquitectura, Calculo e Instalaciones) y antecedentes
actualizados de acuerdo a lo ejecutado por el mismo, si procede.
e Certificaciones y Autorizaciones de las unidades competentes en cuanto a las
obras ejecutadas.
o Todos los antecedentes exigidos para la presentacion de Solicitud de
Recepcidon Municipal de Obras de acuerdo a OGUC.
La no entrega de estos antecedentes dentro del plazo estipulado y por causales no
justificada por el PROPONENTE, otorgara a la Unidad Técnica la facultad de aplicar las
multas correspondientes.

Recepcién Definitiva

La recepcidn definitiva se realizara de la misma forma que recepcién provisoria, previo a
la finalizacion del plazo de garantia (por correcta ejecucién) y previa solicitud por escrito
del PROOVEDOR, la que deberd ingresar a Unidad Técnica minimo de 15 dias previos al
vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepcion se procedera a realizar la
devoluciéon de Boleta de garantia entregada por este objeto. En caso de encontrar
observaciones deberén indicarse en el acta correspondiente fijando un plazo maximo de
10% del plazo de duracién del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, a “EL CONTRATISTA” queda obligado a solucionar cualquier
desperfecto y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a juicio del mandante le
correspondan efectuar dentro del periodo de garantia estipulado y en el plazo que sea
indicado.

Si a “EL CONTRATISTA” no subsanase las observaciones emitidas en el plazo indicado, el
mandante estard facultado para hacer efectivas las garantias pertinentes.

DECIMO QUINTO:  UNIDAD TECNICA

La unidad técnica del presente contrato sera el Depto. de Arquitectura de la Corporacion
quien estara encargada de velar directamente por la correcta ejecucién de la obra y, en
general por el correcto cumplimiento del contrato a si mismo la U.T. se reserva el derecho
de supervisar, de exigir certificados, de efectuar observaciones y en general, de efectuar
todas aquellas acciones que aseguren un cumplimiento absoluto de las obligaciones
contraidas.

DECIMO SEXTO: TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

La Corporacion podréa poner término anticipado y administrativamente al contrato, en los
casos La Corporacién podra poner término anticipado y administrativamente al contrato,
en los casos establecidos en las bases, y en los siguientes casos:
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a) Siel contratista o alguno de los socios de la empresa proveedora fuera condenado
por delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad anonima, lo
fuese alguno de los directores o el gerente.

b) Si el proveedor fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo o incurriere en incumplimiento
tributario;

c) Si el contratista o Proveedor no diere cumplimiento a cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato.

d) Siel proveedor no diere cumplimiento al programa de trabajo.

e) Cuando la Corporacién, de comin acuerdo con el proveedor, resuelva liquidar
anticipadamente el contrato.

f) Cuando la Corporacién, velando por sus intereses, resuelva liquidar
anticipadamente el contrato, no habiéndose cumplido, o cumplido en parte.

g) Si hubiese notoria insolvencia del proponente, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la
totalidad de la ejecucion del servicio faltante.

h) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

i) Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato bien cuando sean
aplicadas 3 multas en el mismo Estado de Pago.

Si se pone término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas en las
presentes bases y contrato que se deberd firmar, se liquidara el contrato, pudiendo la
Corporacién disponer de las garantias de conformidad a las normas establecidas en las
presentes Bases.

DECIMO SEPTIMO: Interpretacién del Contrato

El presente contrato se interpretard siempre en el sentido que la Contratista se obligue a
efectuar el servicio o construccién objeto del presente contrato de ejecucién “CAMBIO
DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO EN JARDIN INFANTIL PEQUENOS EXPLORADORES”,
conforme a las normas establecidas en el Proceso de Licitacion Piblica. Asimismo, se
interpretara en el sentido que mejor resguarde todos los intereses de la Corporacion, no
solo econémicos. En todo lo no referido expresamente en este contrato, se estara a lo
dispuesto en las Bases Administrativas, especificaciones técnicas, presupuesto y demas
documentos anexos, que se tienen como parte integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales.

DECIMO OCTAVO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio
en la ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdiccién de sus tribunales Ordinarios de
Justicia.
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DECIMO NOVENO: PERSONERIAS

La personeria de don Jonathan Fernandez Figueroa para comparecer en representacion
de la Corporacién Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipu, consta de acta de sesién
de directorio celebrada con fecha lunes 24 de diciembre de 2012, y reducida a escritura
publica con fecha 31 de diciembre de 2012 ante el Notario Publico sefior Manuel C.P.
Cammas Montes.

VIGESIMO: EJEMPLARES
El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor, quedando dos de ellos
en poder de “LA CORPORACION” y uno en poder de “EL CONTRATISTA”.

JONATHAN OA
GERENTE

CONTRATISTA CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS
Y DESARROLLO DE MAIPU
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