CONTRATO
EJEJCUCION DE OBRA
“DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE NUEVO CIERRE PERIMETRAL
JARDIN INFANTIL SAN JUAN"

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS
Y DESARROLLO DE MAIPU

Y

CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL
E.l.R.L.

En Maipd, a 16 de noviembre de 2015, comparecen por una parte la Corporacién Municipal de
Servicios y Desarrolle de Maipu, Rut. 71.309.800-0, persona jurfdica de derecho privado, sin fines
de lucro, representada por su secretario general Jonathan Ferndndez Figueroa, chileno, cédula de
identidad N®212.452.660-4, ambos con domicilio para estos efectos en Av. Pajaritos N2 2756,
Maipu, en adelante “LA CORPORACION” o “CODEDUC” v por la otra Don VICTOR ALEXANDER
HENRIQUEZ SANDOVAL, RUT: 13.377.280-4, Representante Legal de CONSTRUCTORA VICTOR
ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL E.L.R.L., RUT N"76.331.902-4, ambos con domicilio en Pasaje
San Eladio N"0439, comuna de La Pintana, en adelante "EL CONTRATISTA”, quienes han convenido
el siguiente Contrato, que se estipula en las cliusulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, publico en el Portal de Compras y Contratacién publicas la licitacién
ID515568-21-L115, denominada: “DEMOLICION ¥ CONSTRUCCION DE NUEVO CIERRE
PERIMETRAL JARDIN INFANTIL SAN JUAN", la cual tiene por objeto la ejecucién de los trabajos de
de demolicidn y construccidn de un nuevo clerre perimetral en el Jardin Infantil San Juan, ubicado
en Jorge Guerra N*321, Maipu segun los dispuesto en las Bases Administrativas y especificaciones
técenicas. Dicha Licitacion fue adjudicada mediante Resolucién de Gerencla N*236/2015, de fecha
06 de noviembre de 2015, a CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL
E.LR.L..

SEGUNDO:; OBJETO DEL CONTRATO

“LA CORPORACION” contrata a “EL CONTRATISTA” para la ejecucién de los trabajos de demolicién
y construccidn de un nuevo cierre perimetral en el Jardin Infantil San Juan, ubicado en Jorge
Guerra N"221, Maipd, Santiago.
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COREDUC

TERCERO: NORMATIVA

Los servicios que por el presente acto se contratan se ejecutardn de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacién Publica ID 515568-21-L115, las Bases Administrativas Generales y
Especiales si las hubiera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
elaboras por la Unidad Técnica, oferta téenica y econdmica del contratista, y las modificaciones al
Contrato, si las hubiere, antecedentes que forma parte integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales, lo cual es conocido v aceptado por la partes.

Las partes se obligan a ejecutar el contrato de buena fe, por consiguiente, se obligan no sélo a lo
que en &l se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacion, o que por la ley o la costumbre le pertenecen,

CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS
El presente Contrato tendrd como duracién 22 dias corrldos, a partir de la fecha de entrega de
terreno, la que quedard estipulada en el acta correspondiente.
La Unidad Técnica podrd autorizar el aumento del plazo para la ejecucidn del servicio contratado a
peticidén fundada del “EL CONTRATISTA”, lo cual deberd ser justificado, entendiéndose por tal
aquel salicitado en razén de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien, en una acclén del Mandante
o de la Unidad Técnica, para lo cual deberdn acompafiarse los antecedentes téenicos que
rcspaldan tal requerimiento. La Unidad Técnica estudiard las razones invecadas por la Empresa
para justificar el atraso y resolverd la aceptacién o rechazo de la ampliacién de plazo. Para acceder
a la autorizacién de aumento de plazo referido, deberd realizarse dicha peticién antes del
vencimiento del plazo original del contrato. En caso de ser aprobado un aumento de plazo, “EL
CONTRATISTA", debera presentar una boleta de garantia que resguarde los nueves plazos, dentro
de cinco dias siguientes de ser aprobado y no serd necesario realizar un anexo al contrato original,
bastando la dictacién de la correspondiente resolucién que lo autorice.

QUINTO: GARANTIAS

Con el objeto de garantizar ¢l fiel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales y
laborales del mismo, el contratista hace entrega de Depésito a la Vista, documento N*000746-8,
del Banco de Chile, tomado a nombre de la Corporacién Municlpal de Servicios y Desarrollo de
Maipd, y con la glosa “Fiel Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Previsionales y Laborales
“Servicio de Demolicidn y Construccién de Nueve Cierre Perimetral, Jardin Infantil San Juan”, en
pesos chilenos, por un monto de $1.076.000.-(Un millén setenta y seis mil pesos). Bastard la sola
presentacion de la garantia sin requerimiento ni aviso previo para su pago. Una vez ejecutada la
obra y junto con la solicitud de Recepcidn Provisoria, el CONTRATISTA deberd presentar para
garantizar la correcta ejecucidn del contrato, una boleta de garantia Bancaria o Vale Vista,
extendida a Nombre de la Corporacidn, por una cantidad equivalente al 10% de monto total del
contrato, con la glosa “Correcta Ejecucién contrato Demolicién y construccidn de nuevo cierre
Perimetral jardin infantil san Juan”.

SEXTO: OBLIGACIONES
“EL CONTRATISTA", mediante este Contrato, se obliga a cumplir con lo seflalade en Bases de
licitacian para los siguientes procesos incluidos en la ejecucion:

= Paralafiel v correcta ejecucion de los servicios de mano de obra

- Coordinacién y Sepuridad con funcionamiento del establecimienta.

- lem 5 berd suministrar el CONTRATISTA.

- Materiales empleadaos en |a construccién,

|‘Ié||| r-|-‘ ;
‘1““ ﬁn mm

Avda. Los Pajaritos 2756
ww.codeduc.cl Maipa, Santiagoe de Chile




CODEDUC
= Modificacidn del Programa de Trabajo.

SEPTIMO: DE LAS MULTAS

“EL CONTRATISTA”, deberid ser sanclonado sl no cumpliere con los siguientes ltems dentro de los
plazos estipulados en el presente contrato y en Bases de Licitacidn, en los porcentajes in:r.ilcadus en
éstas.

Plazo de Elecucidn,

- ntr Recintos Intervenidos

- so de materiales

Entrepa de Antecedentes de recepeidn de obras,

L)

El monto total por concepto de multas no podra exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener la facultad la Corporacién de exigir la indemnizacién de perjuicios y las multas, y
ademyds la obligacién principal, todas copulativamente.

La reclamacién y aplicacién de multas se resolverd de acuerdo a lo sefialado en Iai Bases de
Licitacion.

OCTAVO: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El valor a suma alzada de los servicios serd |a suma Unica y total de $ 10.752.900.- (Diez millones
seteclentos cincuenta y dos mil novecientos pesos), VA incluido. ‘
El pago se efectuard mediante un Unico Estade de Pago final, el cual deberd ser revisado y
autorizado por ITO.
La Unidad Técnica tendrd un plazo de 5 dias corridos contados desde la recepcién del estado de
pago para pronunciarse sea aprobando o rechazando el pago. ‘
Para poder cursar este Pago, el “CONTRATISTA” deberd presentar la factura correspondiente
acompanada de los siguientes documentoes:
- Certificade de antecedentes laborales tanto de la empresa como de sus
subcontrataciones. (sin presentar observaciones)
- 4 registro fotogrifico a color que reflejen el estado de pago cursado en formato digital y
fisico.
Estado de pago visado por ITO.
- Copia de Recepcién Provisoria sin observaciones de los trabajos ejecutados.
- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién de acuerdo a lo sefialado en pto. 6.3 de las
presentes bases de licitacién.
- Copia de Recepcion Confarme de los trabajos ejecutados
La factura deberd ser extendida a nombre de la Corporacién Municipal de Servicio y Desarrollo de
Maipu, RUT 71.209.800-0, domicilio en Av. Los Pajaritos N2 2756, Maipu,

NOVENO: FINANCIAMIENTO ‘
Se deja constancia que el valor del presente contrato serd financiade con fondas J.U.N.1.L.
DECIMO:

Todo material extraido de las instalaciones y excedentes de las obras, son de propiedad de la
Corporacion, por lo que deberdn ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el ITO. Los
gastos que irrogue esta actividad serdn a cargo del Contratista.

'i‘li
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CODEDUC
DECIMO PRIMERO:

I. El personal dependiente de "EL CONTRATISTA” serd de su exclusiva responsabilidad y
subordinacién, siendo, para todos los efectos legales, empleados o trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, por lo que la CORPORACION no mantendrd ningiin tipo de relacién laboral ni
contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA” quedard legalmente
obligado a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impongan las leyes vigentes en
esta materia.

Sin perjuicio de lo establecido en cl pdrrafo anterior, y con el objeto de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquier tipo de responsabilidad derivada de eventuales
lncumpllnjlentos de obligaciones laborales y/o previsionales de “EL CONTRATISTA” respecto al
personal destinado a prestar los servicios materia del presente contrato, las partes acuecrdan
tomar las siguientes prevenciones:

El incumplimiento por parte “EL CONTRATISTA” de cualquier obligacién laboral o de seguridad
social, serd causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato, pudiendo la
CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquler estado de pago o sumas de dinero por
pagar por cualquier concepto. LA CORPORACION estara facultada a descontar cualquier suma que
se viere abligada a pagar a un dependiente de "EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero por un
hecho de "EL CONTRATISTA” o de sus dependientes, de cualquier suma que por cualquier
concepto pudiere adeudar a “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero,

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de “EL CONTRATISTA” de
cualguier accién que dirija un dependiente del Prestader o un tercero por un hecho de “EL
CONTRATISTA" o de un dependiente de ésta en contra de “LA CORPORACION" , por alguno de los
conceptos antes sefialados, “LA CORPORACION” estara facultada para retener la suma demandada
hasta que se resuelva en forma definitiva la existencia o no de la respectiva obligacién, incluyendo
cualquier gasto asoclado o que se realice con ocasidn de dicha demancda. En todo caso, todo gasto
siempre serd de cargo en definitiva del Prestador,

“LA CORPORACION" tendrd derecho a ser informado por “EL CONTRATISTA” sobre el monto vy
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estos correspondan
respecto de sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales a que se refiere este parrafo, deberd ser acreditado mediante certificades emitidos
por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de
dicho monte y estado de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION” podrd
exigir a "EL CONTRATISTA" otros instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como
finiquitos, contratos, copia de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de
cualquiera de las entidades administracdoras.

En el case que "EL CONTRATISTA” no acredite oportuna y fehacientemente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada y/o en caso de recibir
CODEDUC, cualquier notificacién emanada de |a Direccidén del Trabajo en que se le dé cuenta de
infracclonés laborales y/o previsionales por parte DE "EL CONTRATISTA”, “LA CORPORACION"
podrd retener las obligaclones que tenga a favor de aquel, el monto de que es responsable en
conformidad a este pérrafo,

Asimismo, “EL CONTRATISTA” deberd acreditar a “LA CORPORACION" el oportuno cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la ley 16.744, adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el marco de este
contrato. Sin perjuicio de que la obligacién de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida
y la salud de los trabajadores DE “EL CONTRATISTA” que presten servicios en el marco de este
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contrato, corresponde exclusivamente a ésta, “LA CORPORACION" deja constanci;‘l que ha
adoptado todas las medidas necesarlas para proteger adecuadamente las condi@iones de
seguridad en que tales trabajadores se desempefian, en conformlidad a lo establecido en los
articulos 66 bis de las ley 16.744 y el D.5, Numero 594 del afio 1999 del Ministerio de Salud.

Para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliade a una Mutual Admlnlst:radura del
Scpuro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de manera que el peqsonal que
se dedique al cumplimiento del presente Contrato, se encuentre cubierto ante eventuales
accldentes o enfermedades originadas a causa o a consecuencia de trabajo. ‘
Asimismo, “EL CONTRATISTA” sc obliga a defender o transar, ambos a su proplo cosm.} cualquier
reclamo, demanda u accién entablada en contra de "LA CORPORACION”, originqda en el
incumplimiento de las obligaciones de |a ley 16.744, en la medida que dicha accidn se Drl‘glnc 0 sea
consecuencia de un incumplimiento o un cumplimiento deficiente de las obligaciones qur: para "EL
CONTRATISTA” emana de este contrato.

Las partes dejan constancia que el presente contrato no genera vinculo alguno de subordinacién o
dependencla, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por cada una de: ellas, asi
como de los personeros que concurran a la celebracién de este contrato, razén por la cual no
existe obligacidn laboral ni previsional entre las partes.

Il. De acuerdo a la nueva Ley de Sub-Contratacidn (Ley 20.123 afio 2001, en vigencia desde el 14
de Enero de 2007.-), “EL CONTRATISTA", deberd tener en cada obra una Carpeta con al menos los
sigulentes Antecedentes, sin perjuicio que “LA CORPORACION” pudiese solicitar otros anexos que
deben ser Incluidos por el contratista:
e Plan de Trabajo
= Copla del Contrato
= RUT.y Nombre o Razdn Soclal de La Empresa
Organismo Administrador de la Ley N2 16.744.
Nombre del Encargado de los trabajos
Nimero de Trabajadores
Fecha Estimada de Iniclo y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)
Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de |a faena.
Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra,
e Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N2 16.744
= |nspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de Informes o actas, cuando se haya
elaborado.

® o & o o

DECIMO SEGUNDO:  SUBCONTRATACION
“EL CONTRATISTA" no podrd ceder o subcontratar con terceros la totalidad o parte de las

obligaciones que asume en virtud del presente contrato y sus Anexos, a menos de contar con la
autorizacidn previa y por escrito por parte de “LA CORPORACION”.

En todo casa, el contratista quedard como responsable de todas las obligaciones ccntrafdas con la
Corporacién y establecidas en el contrato, como asi mismo, del pago de todas las obligaclunes con
los trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista. |

La autorizacién o denegacién de una subcontratacion por parte de la Unidad Téenica se hard
dentro de 10 dias hdbiles a contar de la solicitud. Si la Unidad Técnica no se pronuncia en el plazo,
se entenderd denegada,
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COREDUC

DECIMO TERCERO: AUMENTOS, DISMINUCIONES DE SERVICIOS U OBRAS Y SERVICIOS U

OBRAS EXTRAORDINARIAS

El presente contrato podrd considerar aumentos de plazo v aumentos y disminuciones de obra,
: | y

siempre y cuando “EL CONTRATISTA”, cumpla con los procedimientos para solicitarlo y los

argumentos correspondan a lo estipulado en Bases de Licitacién.

La Cnrpm’iacidn podrd aumentar en el Contrato las cantidades de servicios, hasta en un 40% del
monte del contrato inicial, en cuyo caso ¢l proveedor tendrd derecho a su pago v a un aumento

del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato original, si es que asl lo solicita.

La Corporacion podrd, ademds, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios contemplados

en el Contratn inlcial, reduciendo al mismo tlempo el plazo del Contrato, sl procede de acuerdo al

Progr‘lma de Entrega, lo que implicard una disminucion proporcional, del precio pactado. A todo lo

anterior nu podra opanerse “El Contratista”.

En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucién) ya sean solicitadas por la empresa o

por la Untdad Técnica, deberdn formalizarse dentro del plazo eriginal del contrato, dictindose la

corrGSpondiente resolucidn que lo autoriza y suscribiéndose el Anexo de Contrato respectivo.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, el Proponente, deberd presentar una boleta de

garantia o vale vista correspondiente al porcentaje indicado en punto 6.2 de las presentes Bases,

dentro deé[us cinco dias siguientes de notificado de la resolucidn que lo autoriza.

No se acgptarin solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de ejecucion

original del contrato; en estos casos las obras que hayan sido cjecutadas sin la debida autorizacién

y/o fuera del plazo serdn asumidas por ¢l Contratista y se asumirdn como un aporte realizado por

el contratista a la correcta ejecucidn de las obras.

DECIMO CUARTO: RECEPCION DE LA OBRA

Recepcién provisoria.
Dentro del plazo de ejecucién de la obra estipulada en el contrato, “EL CONTRATISTA” deberd
solicitar pur escrito (Libro de Obras, carta y/o correo electrdnico a ITO) a la Unidad Técnica la
Recepclén Provisorla, acompainiando los siguientes antecedentes y/o los indicados en el contrato:
= Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros.
Boleta de parantia por correcta ejecucidn de las obras, segin lo estipulado en punto 6.3 de las
presentes Bases, para reemplazar |a boleta de fiel cumplimiento.
= Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros.
= Otros antecedentes solicitados por el mandante a través de la Unidad Técnica.
Al realizar la visita de recepcion, el ITO deberd decidir si corresponde o no cursar la recepcldn,
dependiendo del porcentaje de finalizacién de las obras,
En el casg que el ITO no autorice la recepcidn, “EL CONTRATISTA” dcberd finalizar las obras vy
nuevamente solicitarla hasta que sea autorizada por ITO. Este plazo dard curse a la aplicacién de
multas indicadas, por parte de la Unidad Téenica, si el retraso fuese Imputade a  "EL
CONTRATISTA".
Terminada la recepcion, se levantard un acta donde se dejard constancia de las condiciones en
que se recibid las obras y de las observaciones que hubiere junto con sus plazos

Recepcién Definitiva
La recepcién definitiva se realizard de la misma forma que recepcién provisoria, previo a la
flnallzacldh del plazo de garantia (por correcta ejecucidn) y previa solicitud por escrito del
“CONTRATISTA", la que deberd ingresar a Unidad Técnica minimo de 15 dias previos al

| -
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CODEDUC

\
vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepcién se procederd a realizar la devoluclén de
Boleta de garantia entregada por este objeto. En caso de encontrar nbservaclones deberdn
indicarse en el acta correspandiente fijando un plazo maximo de 10% del plazo de duracidn del
contrato,

5in perjuicio de o anterior, “EL CONTRATISTA” queda obligado a solucionar cualquier de%perfecto
y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a juicio del mandante le correspondan
efectuar dentro del periodo de garantia estipulade v en el plazo que sea indicado, ‘

Si “EL CONTRATISTA" no subsanase las observaclones emitidas en el plazo indicado, el mandante
estard facultado para hacer efectivas las garantias pertinentes.

DECIMO QUINTO: UNIDAD TECNICA

La unidad técnica (U.T.) serd el Departamento de Arquitectura de esta Curpﬂracidn y sera el
encargado de velar directamente por la correcta ejecucién de la obra v, en general por el correcto
cumplimiento del contrato a sf mismo la U.T. se reserva el derecho de supervisar, de exigir
certificados, de efectuar observaciones y en general, de efectuar todas aquellas acciones que
aseguren un cumplimiento absoluto de las obligaciones contraidas.

DECIMO SEXTO TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
La Corporacién podra poner término anticipado y administrativamente al contrato, en los casos
establecidos en las bases, y en los siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de los socios de la empresa proveedora fuera condenado por
delito que merezca pena aflictiva, o tratindose de una socledad andnima, lo fuase alguno
de los directores o el gerente.

b) Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren Iimpagos durante mds de 60 dias o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo o incurriere en incumplimiento tributario;

c) 5i el contratista o Proveedor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato.

d) Siel contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo.

e) Cuando la Corporacién, de comun acuerdo con el proveedor, resuelva liquidar
anticipadamente el contrato. ‘

f) Cuando la Corporacidn, velando por sus intereses, resuelva liquidar anticipadamente el
contrato, no habléndose cumplido, o cumplido en parte,

g) Sl hubiese natoria insolvencia del proponente, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la totalidad de la
ejecucion del servicio faltante.

h) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

i) Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato, o bien, cuando scan aplicadas 3
multas en ¢l mismo Estado de Pago.

SI se pone término anticipado a un contrato por cualquicra de las causas sefialadas en las
presentes bases y contrato que se debera firmar, se liquidard el contrato, pudiendo la Corporacién
disponer de las garantias de conformidad a las normas establecidas en las presentes Bases.
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CODEDUG

DECIMO SERTIMO: INTERPRETACION DEL CONTRATO

El presente contrato se interpretard siempre en el sentido que la Contratista se obligue a efectuar
el servicio objeto del presente contrato de “DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE NUEVO CIERRE
PERIMETRAL JARDIN INFANTIL SAN JUAN”, conforme a las normas establecidas en el Proceso de
Licitacion|Publica. Asimisma, se interpretard en el sentido que mejor resguarde todos los intereses
de la Corporacién, no solo econdmicos. En todo lo no referido expresamente en este contrato, se
cstard a o dispuesto en las Bases Administrativas, especificaciones técnicas, presupuesto y demis
documenlos anexos, que se tienen como parte integrante del presente contrato, para todos los
efectos legales.

DECIMO OCTAVO: DOMICILIO
Para todas los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicllio en la
ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdiccidn de sus tribunales Ordinarios de Justicia,

DECIMVIO I C‘-‘VEND: PERSONERIAS

La personeria de don Jonathan Ferndndez Figueroa para comparecer en representacidn de la
Corporacién Munlclpal de Servicios y Desarrollo de Maipd, consta de acta de sesién de directario
celebrad%cnn fecha lunes 24 de diclembre de 2012, y reducida a escritura puablica con fecha 31 de

diciembrd de 2012, otorgada ante el Notarlo Plblico sefior Manuel C.P. Cammas Montes.

Por su parte, la personeria de don Victor Alexander Henriquez Sandoval, para representar a
“CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL E.L.R.L.”, consta en el formulario
de constitucion de la sociedad, de fecha 11 de diciembre de 2013, y autorizada por el Sr. Notario
Publico don Octavio Francisco Gutiérrez Lépez, conforme las normas de la ley de 20.659, que
simplifica el régimen de constitucion, modificacidn y disolucidn de las sociedades comerciales.

VIGESIM EJEMPLARES

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor, quedando dos de ellos en poder
de “LA CORPORACION” y uno en poder de “EL CONTRATISTA”".
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