COREDUC

CONTRATO

“NORMALIZACION ELECTRICA CASA CENTRAL CODEDUC”

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
Y

“SERVICIOS RIMO NET LIMITADA”

En Maipd, a 03 de agosto de 2015, comparecen por una parte la Corporacién Municipal de
Servicios y Desarrolle de Maipd, Rut, 71.309.800-0, persona juridica de derecho privado, sin fines
de lucro, representada por su secretario general Jonathan Ferndndez Figueroa, chileno, cédula de
identidad N212.452.660-4, ambos con domicilio para estos efectos en Av. Pajaritos N2 2756,
Maipd, en adelante “LA CORPORACION” o “CODEDUC” vy por la otra dofla PAOLA ANDREA
RIVEROS URIBE, RUT: 12.431.358-9, representante Legal de “SERVICIOS RIMO NET LIMITADA”,
RUT N°76.737.150-0, ambos con domicilio en Argentina N"8626, comuna de La Florida, en
adelante “EL CONTRATISTA”, quienes han convenido el sigulente Contrato, que se estipula en las
cldusulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, plblico en el Portal de Compras y Contratacidn puablicas la licitacién
ID515568-31-LE15, denominada: “NORMALIZACION ELECTRICA CASA CENTRAL CODEDUC”, seglin
las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Dicha Licitacidén fue adjudicada mediante
Resolucién de Gerencia N"201/2015, de fecha 10 de septiembre de 2015, a “SERVICIOS RIMO NET
LIMITADA",

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

“LA CORPORACION” contrata a “EL CONTRATISTA” para la ejecucién de las obras de
Normalizacién eléctrica casa central CODEDUC, ubicado en Av. Pajaritos # 2756, comuna de
Maipd,

TERCERO: NORMATIVA

Los servicios que por el presente aclto se contratan sc cjecutardn de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacién Puablica ID 515568-31-LE15, las Bases Administrativas Generales vy
Especiales si las hublera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
elaboras por la Unidad Técenica, oferta técnica y econdmica del contratista, v las modificaciones al

Contrato, si las hublere, antecedentes que forma parte integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales, lo cual es conacide y aceptado por la partes.
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Las partes se obligan a ejecutar el contrato de buena fe, por consiguiente, se obligan no sélo a lo
que en él se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacién, o que por la ley o la costumbre le pertenecen.

CUARTO: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El presente Contrato tendrd como duracién 45 dias corridos, a partir de la fecha de entrega de
terreno, la que quedara estipulada en el acta correspondiente.

La Unidad Técnica podré autarizar el aumento del plazo para la ejecucidn del servicio contratado a
peticién fundada del “EL CONTRATISTA”, lo cual deberd ser justificado, entendiéndose por tal
aquel solicitado en razoén de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accidn del Mandante
o de la Unidad Técnica, para lo cual deberdn acompafarse los antecedentes técnicos que
respaldan tal requerimiento.

La Unidad Técnica estudiara las razones invocadas por la Empresa para justificar el atraso y
resolvers la aceptacién o rechazo de la ampliacién de plaze. En todos los casos este aumento no
podra sobrepasar el 50% del plaza originalmente ofertado, a no ser que la justificacién sea
validada y autorizada mediante resolucidn expresa del mandante.

Para acceder a la autorizacién de aumento de plazo referido, deberd realizarse dicha peticién
antes del vencimiento del plazo original del contrato.

En caso de ser aprobado un aumento de plazo, “EL CONTRATISTA”, deberd presentar una boleta
de garantia que resguarde los nuevos plazos, dentro de cinco dias siguientes de ser aprobado y no
serd necesario realizar un anexo al contrato original, bastando la dictacién de la correspondiente
resolucion que lo autorice.

QUINTO: GARANTIAS

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales y
laborales del mismo, el contratista hace entrega de Certificado de Fianza PYMER Nominativo y
Pagadero a la Vista, documento N"FC01449, de PYMER 5.A.G.R., tomado a nombre de la
Corporacion Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipd, y con la glosa “Fiel Cumplimiento
Contrato y Obligaciones Previsionales y Laborales Normalizacién Eléctrica Casa Central
CODEDUC ", en pesos chilenos, por un monto de $2.459.361.-(Dos millones cuatracientos
cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y un peses), con una vigencia hasta el 16 de marzo de
2016. Bastard la sola presentacién de la garantia sin requerimiento ni aviso previo para su pago.
Una vez ejecutada la obra y junto con la solicitud de Recepcidn Provisoria, el CONTRATISTA deberd
presentar para garantizar la correcta ejecucion del contrato, una boleta de garantia Bancaria o
Vale Vista, o cualquier documento que redna las caracteristicas de ser pagadera a la vista, tener el
cardcter de irrevocable y ademis que asegure el pago de manera rapida y efectiva, en caso de ser
cobrada, extendida a Nombre de la Corporacidn, por una cantidad equivalente al 10% de monto
total del contrato.

SEXTO: OBLIGACIONES
“EL CONTRATISTA"”, mediante este Contrato, se obliga a cumplir con lo sefialado en Bases de
licitacidn para los siguientes procesos incluldos en la ejecucion:

= Paralafiel y correcta ejecucion de los servicios de mano de obra

- Aprobacién de Proyectos

- Coordinacidn v Seguridad con funcionamiento del establecimiento.

- Elementos que deberd suministrar el CONTRATISTA.

- Materiales empleados en la construccion.
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SEPTIMO: DE LAS MULTAS

“EL CONTRATISTA”, deberd ser sancionado si no cumpliere con los siguientes items dentro de los
plazos estipulados en el presente contratoy en Bases de Licitacidn, en los porcentajes indicados en
Gstas.

- ntrega de Terreno

- Plazo de Ejecucidn.

- Entrepa de Recintos Intervenidos

- Entrega de antecedentes del Proyecto
- Uso de materiales

El monto total por concepto de multas no podri exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener la facultad la Corporacién de exigir la indemnizacién de perjuicios y las multas, y
ademas la obligacién principal, todas copulativamente.

La reclamacién v aplicacién de multas se resolvera de acuerdo a lo sefialade en las Bases de
Licitacidn.

QCTAVO: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El valor a suma alzada de los servicios serd la suma dnica y total de $ 24.593.605.- (Veinticuatro
millones quinientos noventa y tres mil seiscientos cinco pesos), IVA incluido.
El pago se efectuarda mediante un Unico Estado de Pago final, el cual debera ser revisado y
autorizado por ITO.
La Unidad Técnica tendra un plazo de 5 dias corridos contades desde la recepcidn del estado de
pago para pronunclarse sea aprobando o rechazando el pago.
Para poder cursar este Pago, el “CONTRATISTA” deberd presentar la factura correspondiente
acompafiada de los siguientes documentos:
. Certificade de antecedentes laborales tanto de la empresa  como de sus
subcontrataciones. (sin presentar observaciones)
- 8 registro fotogréfico a color que reflejen el estado de pago cursado en formato digital y
fisico.
Estado de pago visado por ITO.
- Copla de Recepcion Provisoria sin observaciones de los trabajos ejecutados.
- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucion de acuerdo a lo sefialado en punto 7.3 de las
Presentes Bases de Administrativas.
- Copia de Recepcién Conforme de los trabajos ejecutados
La factura debera ser extendida a nombre de la Corporacién Municipal de Servicio y Desarrollo de
Maipu, RUT 71.309.800-0, domicilio en Av, Los Pajaritos N? 2756, Maipd.

NOVENO: FINANCIAMIENTO
Se deja constancia que el valor del presente contrato serd financiado con fondos F.A.E.P., de esta
Corporacién.

DECIMO:

Todo material extraldo de las instalaciones y excedentes de |as obras, son de propiedad de la
Corporacién, por lo que deberdn ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el ITO, Los
gastos que irrogue esta actividad serdn a cargo del Contratista,
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DECIMO PRIMERO:

I. El personal dependiente de “EL CONTRATISTA” serd de su exclusiva responsabilidad v
subordinacién, siendo, para todos los efectos legales, empleados o trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, por lo que la CORPORACION no mantendri ningun tipo de relacién laboral ni
contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA" quedara legalmente
obligado a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impongan las leyes vigentes en
esta materia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, y con el objeto de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquier tipo de responsabilidad derivada de eventuales
incumplimientos de obligaciones laborales y/o previsionales de “EL CONTRATISTA” respecto al
personal destinado a prestar los serviclos materia del presente contrato, las partes acuerdan
tomar las siguientes prevenciones:

El incumplimiento por parte “EL CONTRATISTA” de cualquier obligacién laboral o de seguridad
social, serd causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato, pudiendo la
CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquier estado de pago o sumas de dinero por
Pagar por cualquier concepto. LA CORPORACION estard facultada a descontar cualquier suma que
se viere obligada a pagar a un dependiente de "EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero por un
hecho de “EL CONTRATISTA” o de sus dependientes, de cualquier suma que por cualquier
concepto pudiere adeudar a “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero.

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de “EL CONTRATISTA" de
cualquier accién que dirija un dependiente del Prestador o un tercero por un hecho de “EL
CONTRATISTA" o de un dependiente de ésta en contra de “LA CORPORACION” , por alguno de los
conceptos antes sefialados, “LA CORPORACION” estard facultada para retener la suma demandada
hasta que se resuelva en forma definitiva la existencia o no de la respectiva obligacidn, incluyendo
cualquier gasto asociado o que se realice con ocasién de dicha demanda. En todo caso, todo gasto
siempre serd de cargo en definitiva del Prestador,

“LA CORPORACION” tendrd derecha a ser informado por “EL CONTRATISTA" sobre el monto vy
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estos correspondan
respecto de sus trabajadores. El monto v estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales a que se refiere este pdrrafo, deberd ser acreditado mediante certificados emitidos
por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por medios idéneas que garanticen la veracidad de
dicho monto y estado de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION" podrd
exigir a “EL CONTRATISTA” otros instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como
finiquites, contratos, copia de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de
cualquiera de las entidades administradoras.

En el caso que “EL CONTRATISTA” nao acredite oportuna y fehacientemente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada y/o en caso de recibir
CODREDUC, cualquier notificacién emanada de la Direccidn del Trabajo en que se le dé cuenta de
infracciones laborales y/o previsionales por parte DE “EL CONTRATISTA”, "LA CORPORACION"
podra retener las obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de que es responsable en
conformidad a este pirrafo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" deberd acreditar a “LA CORPORACION” el oportuno cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la ley 16,744, adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el marco de este
contrato. Sin perjuicio de que |a obligacién de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida



y la salud de los trabajadoeres DE "“EL CONTRATISTA” que presten servicios en el marco de este
contrato, corresponde exclusivamente a ésta, "LA CORPORACION” deja constancia que ha
adoptado todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente las condiciones de
seguridad en que tales trabajadores se desempeiian, en conformidad a lo establecido en los
articulos G6 bis de las ley 16.744 y el D.S. Nimero 594 del afio 1999 del Ministerio de Salud.

para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliado a una Mutual Administradora del
seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de manera que el personal que
se dedique al cumplimiento del presente Contrato, se encuentre cubierto ante eventuales
accidentes o enfermedades originadas a causa o a consecuencia de trabajo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a defender o transar, ambos a su propio costo, cualguier
reclamo, demanda u accién entablada en contra de “LA CORPORACION”, originada en el
incumplimiento de las obligaciones de |a ley 16.744, en la medida que dicha accidn se origine o sea
consecuencia de un incumplimiento o un cumplimiento deficiente de las obligaciones que para “EL
CONTRATISTA” emana de este contrato.

Las partes dejan constancia que el presente contrato no genera vinculo alguno de subordinacién o
dependencia, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por cada una de ellas, asi
como de los personeros que concurran a la celebracion de este contrato, razén por la cual no
existe obligacién laboral ni previsional entre las partes.

Il. De acuerdo a la nueva Ley de Sub-Contratacién (Ley 20.123 afio 2001, en vigencia desde el 14
de Enero de 2007.-), “EL CONTRATISTA”, debera tener en cada obra una Carpeta con al menos los
sipulentes Antecedentes, sin perjuicio que “LA CORPORACION” pudiese solicitar otros anexos que
deben ser incluidos por el contratista:
e Plande Trabajo
= Copla del Contrato
s RUT.y Nombre o Razén Soclal de La Empresa
= Organismo Administrador de la Ley N2 16.744.
s Nombre del Encargado de los trabajos
s Numero de Trabajadores
e Fecha Estimada de Inicio y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)
s Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.
e Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra.
s Visitas y medidas prescritas por |os organismos administradores de la Ley N2 16.744
« Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se haya
elaborado.

DECIMO SEGUNDO:  SUBCONTRATACION

"EL CONTRATISTA” no podrd ceder o subcontratar con terceros la totalidad o parte de las
obligaciones que asume en virtud del presente contrato y sus Anexos, a menos de contar con la
autorizacién previa y por escrito por parte de "LA CORPORACION",

En todo caso, el contratista quedard como responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Corporacién y establecidas en el contrato, como asf mismo, del pago de todas las obligaciones con
los trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista.

La autorizacion o denegacion de una subcontratacion por parte de la Unidad Técnica se hara
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dentro de 10 dias habiles a contar de la solicitud. Si la Unidad Técnica no se pronuncia en el plazo,
se entenderd denegada.

DECIMD TERCERO: AUMENTOS, DISMINUCIONES DE SERVICIOS U OBRAS Y SERVICIOS U
OBRAS EXTRAORDINARIAS

El presente contrato podrd considerar aumentos de plazo y aumentos y disminuciones de obra,
slempre y cuando “EL CONTRATISTA”, cumpla con los procedimientos para solicitarlo y los
argumentos correspondan a lo estipulado en Bases de Licitacidn.

La Corporacion podrd aumentar en el Contrato las cantidades de servicios, hasta en un 30% del
monto del contrato inicial, en cuyo caso el proveedor tendrd derecho a su pago v a un aumento
del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato eriginal, si es que asi lo solicita.

La Corporacidn podrd, ademds, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios contemplados
en el Contrato inicial, reduciendo al mismo tiempo el plazo del Contrato, sl procede de acuerdo al
Programa de Entrega, lo que implicard una disminucién proporcional, del precio pactado. A todo lo
anterior no podrd oponerse “El Contratista”,

En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucién) ya sean solicitadas por la empresa o
por la Unidad Técnica, deberdn formalizarse dentro del plazo original del contrate, dictdndose la
correspondiente resolucién que lo autoriza y suscribiéndose el Anexo de Contrato respectivo.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, el Proponente, deberd presentar una boleta de
garantia o vale vista correspondiente al porcentaje indicado en punto 7.2 de las presentes Bases,
dentro de los cinco dias siguientes de notificado de la resolucidn que lo autoriza.

No se aceptaran solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de ejecucién
original del contrato; en estos casos las obras que hayan sido ejecutadas sin la debida autorizacién
y/o fuera del plazo serdn asumidas por el Contratista y se asumirdn come un aporte realizado por
el contratista a la correcta ejecucidn de las obras.

DECIMO CUARTO: RECEPCION DE LA OBRA

Recepcion provisoria.
Dentro del plazo de ejecucidn de la obra estipulada en el contrato, “EL CONTRATISTA” deberd
solicitar por escrito (Libro de Obras, carta y/o correo clectrénico a ITO) a la Unidad Técnica la
Recepcidn Provisoria, acompafiando Boleta de garantia por correcta ejecucidn de las obras, segin
lo estipulado en punto 7.3 de las presentes Bases, para reemplazar |a boleta de flel cumplimiento.
Al realizar la visita de recepcion, el ITO deberd decidir si corresponde o no cursar la recepcidn,
dependiendo del porcentaje de finalizacidn de las obras.
En el caso que el ITO no autorice |a recepcién, "EL CONTRATISTA” deberd finalizar las obras y
nuevamente solicitarla hasta que sea autorizada por ITO. Este plaze dard curso a la aplicacién de
multas Indicadas, por parte de la Unidad Técnica, si el retraso fuese imputado a  “EL
CONTRATISTA".
Una vez cursada esta recepcion el contratista tendrd un plazo méaximo de 10 dias corridos para la
presentacion de los siguientes antecedentes:
* Planimetria completa (Arquitectura) y antecedentes actualizados de acuerdo a lo ejecutado por
el mismo.
= Certificaciones y Autorizaciones de las unidades competentes en cuanto a las obras ejecutadas.
= Todos los antecedentes exigidos para la presentacidn de Solicitud de Recepcidn Municipal de
Obras de acuerdo a OGUC,
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La no entrega de estos antecedentes dentro del plazo estipuladoe y por causales no justificada por
¢l contratista, otorgard a la Unidad Técnica la facultad de aplicar las multas correspondientes.

Recepcldn Definitiva

La recepcién definitiva se realizard de la misma forma que recepcidn provisoria, previo a la
finalizacién del plazo de garantia (por correcta ejecucién) y previa solicitud por escrito del
“CONTRATISTA”, la que deberd ingresar a Unidad Técnica minimo de 15 dias previos al
vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepcién se procedera a realizar la devolucién de
Boleta de garantia entregada por este objeto. En caso de encontrar observaciones deberdn
indicarse en ¢l acta correspondiente fijando un plazo maximo de 10% del plazo de duracion del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterlor, “EL CONTRATISTA” queda obligado a solucionar cualquier desperfecto
y/a efectuar las reparaciones correspondientes, gue a juicio del mandante le correspondan
efectuar dentro del periodo de garantia estipulado y en el plazo que sea indicado.

S| “EL CONTRATISTA” no subsanase las observaciones emitidas en el plazo indicado, el mandante
estard facultado para hacer efectivas las garantias pertinentes.

DECIMO QUINTO: UNIDAD TECNICA

La unidad técnica (U.T.) serd el Departamento de Arquitectura de esta Corporacion y serd el
encargado de velar directamente por la correcta ejecucién de la obra y, en general por el correcto
cumplimiento del contrato a si mismo la U.T. se reserva el derecho de supervisar, de exigir
certificados, de efectuar observaciones y en general, de efectuar todas aquellas acciones que
aseguren un cumplimiento absoluto de las obligaciones contraidas.

DECIMO SEXTO TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
La Corporacién podri poner término anticipade y administrativamente al contrato, en los casos
establecidos en las bases, y en los siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de los soclos de la empresa proveedora fuera condenado por
delito que merezca pena aflictiva, o tratindose de una sociedad angnima, lo fuese alguno
de los directores o el gerente.

b) Si el contratista fuere declarado en quicbra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagoes durante mas de 60 dias o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo o incurriere en incumplimiento tributario;

c) Si el contratista o Proveedor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrate.

d) Siel contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo.

e) Cuando la Corporacién, de comun acuerdo con el proveedor, resuelva liquidar
anticipadamente el contrato.

f) Cuando la Corporacién, velando por sus intereses, resuelva liquidar anticipadamente el
contrato, no habiéndose cumplido, o cumplido en parte.

g) Si hubiese notoria insolvencia del proponente, a menos que se mejoren [as cauciones
entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la totalidad de la
ejecucion del servicio faltante.

h) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

i) Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato, o hien, cuando sean aplicadas 3
multas en el mismo Estado de Pago.
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5i se pone términc anticipado a un contrato por cualqulera de las causas sefialadas en las
presentes bases y contrato que se debera firmar, se liquidard el contrato, pudiendo la Corporacidn
disponer de las garantias de conformidad a las normas establecidas en las presentes Bases.

DQCIMQ SEPTIMO: INTERPRETACION DEL CONTRATO

El presente contrato se interpretard siempre en el sentido que la Contratista se obligue a efectuar
el servicio objeto del presente contrato de “Centrate Normalizacién Eléctrica Casa Central
CODEDUC”, conforme a las normas establecidas en el Proceso de Licitacién Publica, Asimismo, se
interpretard en el sentido que mejor resguarde todos los intereses de la Corporacién, no solo
econdmicos. En todo lo no referido expresamente en este contrato, se estard a lo dispuesto en las
Bases Administrativas, especificaciones técnicas, presupuesto y demds documentos anexos, que se
tienen como parte integrante del presente contrato, para todos los efectos legales.

DECIMO OCTAVO:  DOMICILIO
Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Santlago y se someten a la Jurisdiceldn de sus tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO NOVENO:  PERSONERIAS

La personeria de don Jonathan Ferndndez Figueroa para comparecer en representacidn de la
Corporacidn Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipt, consta de acta de sesién de directorio
celebrada con fecha lunes 24 de diciembre de 2012, y reducida a escritura publica con fecha 31 de
diciembre de 2012, otorgada ante el Notario Publico sefior Manuel C.P. Cammas Montes.

Por su parte, la personeria de dofia Pacla Andrea Riveros Uribe, para representar a “SERVICIOS
RIMO NET LIMITADA", consta en escritura publica de constitucién de la sociedad, de fecha 07 de
noviembre de 2006 extendida ante el Sr. Notario Piblico dofia Ménica Lorena Figueroa Carvajal.

VIGESIMO EJEMPLARES

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tener, quedando dos de ellos en poder
de “LA CORPORACION” y uno en poder de “EL CONTRATISTA”.

§ =-p i
T

7

PAOLA ANDREA RIVEROS URIBE JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
/ REP.LEGAL GERENT
“SERVICIOS RIMO NET LIMITADA” CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS ¥

DESARROLLO DE MAIPU




