CONTRATO
EJECUCION DE OBRA
“OBRAS DE MEJORAMIENTO CASINO CENTRO EDUCACIONAL
TECNICO PROFESIONAL”

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS
Y DESARROLLO DE MAIPU

Y

VALMEN S.A.

En Maipu, a 20 de abril de 2016, comparecen por una parte la Corporacién Municipal de Servicios
y Desarrollo de Maipu, Rut. 71.309.800-0, persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro,
representada por su secretario general Jonathan Fernandez Figueroa, chileno, cédula de identidad
N212.452.660-4, ambos con domicilio para estos efectos en Av. Pajaritos N2 2756, Maipu, en
adelante “LA CORPORACION” o “CODEDUC” vy por la otra VALMEN S.A., RUT N°76.122.607-K ,
representada por su Gerente General, don EMILIO FERNANDO MENARES NATURALI, RUT
N°9.607.474-3, , ambos con domicilio en Los Castafios N°6009, comuna de Cerrillos, en adelante
“EL CONTRATISTA”, quienes han convenido el siguiente Contrato, que se estipula en las cldusulas
siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, publico en el Portal de Compras y Contratacién publicas la licitacién
ID515568-7-LQ16, denominada: “OBRAS DE MEJORAMIENTO CASINO CENTRO EDUCACIONAL
TECNICO PROFESIONAL”, la cual tiene por objeto la contratacién de las obras de Mejoramiento de
casino Centro Educacional Técnico Profesional, Ubicado en Av. Segunda Transversal N°1900,
Maipl segln los dispuesto en las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Dicha
Licitacion fue adjudicada mediante Resolucion de Gerencia N°59/2016, de fecha 08 de abril de
2016, a VALMEN S.A..

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

“LA CORPORACION” contrata a “EL CONTRATISTA” para la ejecuciéon de los trabajos de
mejoramiento casino del Centro Educacional Técnico Profesional, lo que implica la ejecucion.de
las obras preliminares, obra gruesa, instalaciones, terminaciones, y normalizacion eléctrica en |
términos que se detallan en la Especificaciones técnicas de esta licitacion.

TERCERO: NORMATIVA

Los servicios que por el presente acto se contratan se ejecutardan de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacion Plblica ID 515568-7-LQ16, las Bases Administrativas Generales vy
Especiales si las hubiera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
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elaboras por la Unidad Técnica, oferta técnica y econdmica del contratista, y las modificaciones al
Contrato, si las hubiere, antecedentes que forma parte integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales, lo cual es conocido y aceptado por la partes.

Las partes se obligan a ejecutar el contrato de buena fe, por consiguiente, se obligan no sélo a lo
que en él se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacion, o que por la ley o la costumbre le pertenecen.

CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El presente Contrato tendra como duracién 45 dias corridos, a partir de la fecha de entrega de
terreno, la que quedara estipulada en el acta correspondiente.

La Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucién del servicio contratado a
peticiéon fundada del “EL CONTRATISTA”, lo cual debera ser justificado, entendiéndose por tal
aquel solicitado en razdn de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accién del Mandante
o de la Unidad Técnica, para lo cual deberdan acompafarse los antecedentes técnicos que
respaldan tal requerimiento. La Unidad Técnica estudiard las razones invocadas por la Empresa
para justificar el atraso y resolvera |la aceptacidn o rechazo de la ampliacidn de plazo. Para acceder
a la autorizacion de aumento de plazo referido, debera realizarse dicha peticion antes del
vencimiento del plazo original del contrato. En caso de ser aprobado un aumento de plazo, “EL
CONTRATISTA”, debera presentar una boleta de garantia que resguarde los nuevos plazos, dentro
de cinco dias siguientes de ser aprobado y no serd necesario realizar un anexo al contrato original,
bastando la dictacidn de la correspondiente resolucién que lo autorice.

QUINTO: GARANTIAS

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales y
laborales del mismo, el contratista hace entrega de Boleta de Garantia no Endosable, documento
N°0491425, del Banco de BCl, tomado a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios y
Desarrollo de Maipu, y con la glosa “Fiel Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Previsionales
y Laborales contrato “Obras de Mejoramiento Casino Centro Técnico Profesional”, en pesos
chilenos, por un monto de $7.012.020.-(Siete millones doce mil veinte pesos). Bastard la sola
presentacion de la garantia sin requerimiento ni aviso previo para su pago. Una vez ejecutada la
obra y junto con la solicitud de Recepcion Provisoria, el CONTRATISTA deberad presentar para
garantizar la correcta ejecucidon del contrato, una boleta de garantia Bancaria o Vale Vista,
extendida a Nombre de la Corporacién, por una cantidad equivalente al 10% de monto total del
contrato, con la glosa Correcta Ejecucidn contrato “Obras de Mejoramiento Casino Centro
Técnico Profesional”.

SEXTO: OBLIGACIONES
“EL CONTRATISTA”, mediante este Contrato, se obliga a cumplir con lo sefialado en Bases de
licitacion para los siguientes procesos incluidos en la ejecucién:

- Paralafiel y correcta ejecucion de los servicios de mano de obra

-  Coordinacién y Seguridad con funcionamiento del establecimiento.

- Elementos que deberd suministrar el CONTRATISTA.

- Materiales empleados en la construccion.

- Modificacién del Programa de Trabajo.
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SEPTIMO: DE LAS MULTAS

“EL CONTRATISTA”, debera ser sancionado si no cumpliere con los siguientes ftems dentro de los
plazos estipulados en el presente contrato y en Bases de Licitacion, en los porcentajes indicados en
éstas.

- Plazo de Ejecucion.

-  Entrega de Recintos Intervenidos

- Uso de materiales

- Entrega de Antecedentes de recepcidn de obras.

El monto total por concepto de multas no podra exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener la facultad la Corporacién de exigir la indemnizacién de perjuicios y las multas, y
ademas la obligacidn principal, todas copulativamente.

La reclamacion y aplicacidon de multas se resolverd de acuerdo a lo sefialado en las Bases de
Licitacidn.

OCTAVO: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El valor a suma alzada de los servicios sera la suma Unica y total $70.120.186.- (Setenta millones
ciento veinte mil ciento ochenta y seis pesos), IVA incluido.
El pago se efectuard mediante un Unico Estado de Pago final, el cual debera ser revisado y
autorizado por ITO.
La Unidad Técnica tendrd un plazo de 5 dias corridos contados desde la recepcién del estado de
pago para pronunciarse sea aprobando o rechazando el pago.
Para poder cursar este Pago, el “CONTRATISTA” deberd presentar la factura correspondiente
acompafiada de los siguientes documentos:
- Certificado de antecedentes laborales tanto de la empresa como de sus
subcontrataciones. (sin presentar observaciones)
- 4 registro fotografico a color que reflejen el estado de pago cursado en formato digital y
fisico.
Estado de pago visado por ITO.
-  Copia de Recepcion Provisoria sin observaciones de los trabajos ejecutados.
- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucidon de acuerdo a lo sefialado en pto. 6.3 de las
presentes bases de licitacidn.
-  Copia de Recepcion Conforme de los trabajos ejecutados
La factura debera ser extendida a nombre de la Corporacién Municipal de Servicio y Desarrollo de
Maipa, RUT 71.309.800-0, domicilio en Av. Los Pajaritos N2 2756, Maipu.

NOVENO: FINANCIAMIENTO
Se deja constancia que el valor del presente contrato serd financiado con Presupuesto del séttor
Publico 2015, Partida P.M.U.

DECIMO:

Todo material extraido de las instalaciones y excedentes de las obras, son de propiedad Me la
Corporacidn, por lo que deberdn ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el ITO. Los
gastos que irrogue esta actividad seran a cargo del Contratista.

Avda. Los Pajaritos 2756
ww.codeduc.cl Maipd, Santiago de Chile




s
e —

DECIMO PRIMERO:

I. El personal dependiente de “EL CONTRATISTA” serd de su exclusiva responsabilidad y
subordinacién, siendo, para todos los efectos legales, empleados o trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, por lo que la CORPORACION no mantendrd ningln tipo de relacién laboral ni
contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA” quedard legalmente
obligado a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impongan las leyes vigentes en
esta materia.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, y con el objeto de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquier tipo de responsabilidad derivada de eventuales
incumplimientos de obligaciones laborales y/o previsionales de “EL CONTRATISTA” respecto al
personal destinado a prestar los servicios materia del presente contrato, las partes acuerdan
tomar las siguientes prevenciones:

El incumplimiento por parte “EL CONTRATISTA” de cualquier obligacion laboral o de seguridad
social, sera causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato, pudiendo la
CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquier estado de pago o sumas de dinero por
pagar por cualquier concepto. LA CORPORACION estara facultada a descontar cualquier suma que
se viere obligada a pagar a un dependiente de “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero por un
hecho de “EL CONTRATISTA” o de sus dependientes, de cualquier suma que por cualquier
concepto pudiere adeudar a “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero.

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de “EL CONTRATISTA” de
cualquier accién que dirija un dependiente del Prestador o un tercero por un hecho de “EL
CONTRATISTA” o de un dependiente de ésta en contra de “LA CORPORACION” , por alguno de los
conceptos antes sefialados, “LA CORPORACION” estara facultada para retener la suma demandada
hasta que se resuelva en forma definitiva la existencia o no de la respectiva obligacion, incluyendo
cualguier gasto asociado o gue se realice con ocasién de dicha demanda. En todo caso, todo gasto
siempre sera de cargo en definitiva del Prestador.

“LA CORPORACION" tendrd derecho a ser informado por “EL CONTRATISTA” sobre el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estos correspondan
respecto de sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales a que se refiere este parrafo, deberd ser acreditado mediante certificados emitidos
por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por medios idoneos que garanticen la veracidad de
dicho monto y estado de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION” podra
exigir a “EL CONTRATISTA” otros instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como
finiquitos, contratos, copia de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de
cualquiera de las entidades administradoras.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no acredite oportuna y fehacientemente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada y/o en caso de recibir
CODEDUC, cualquier notificacion emanada de la Direccion del Trabajo en que se le dé cuenta de
infracciones laborales y/o previsionales por parte DE “EL CONTRATISTA”, “LA CORPORACION”
podré retener las obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de que es responsable en
conformidad a este parrafo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” debera acreditar a “LA CORPORACION” el oportuno cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la ley 16.744, adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el marco de este
contrato. Sin perjuicio de que la obligacién de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida
y la salud de los trabajadores DE “EL CONTRATISTA" que presten servicios en el marco de este
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contrato, corresponde exclusivamente a ésta, “LA CORPORACION” deja constancia que ha
adoptado todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente las condiciones de
seguridad en que tales trabajadores se desempefian, en conformidad a lo establecido en los
articulos 66 bis de las ley 16.744 y el D.S. Numero 594 del afio 1999 del Ministerio de Salud.

Para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliado a una Mutual Administradora del
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de manera que el personal que
se dedique al cumplimiento del presente Contrato, se encuentre cubierto ante eventuales
accidentes o enfermedades originadas a causa o a consecuencia de trabajo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a defender o transar, ambos a su propio costo, cualquier
reclamo, demanda u accién entablada en contra de “LA CORPORACION”, originada en el
incumplimiento de las obligaciones de la ley 16.744, en la medida que dicha accién se origine o sea
consecuencia de un incumplimiento o un cumplimiento deficiente de las obligaciones que para “EL
CONTRATISTA” emana de este contrato.

Las partes dejan constancia que el presente contrato no genera vinculo alguno de subordinacion o
dependencia, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por cada una de ellas, asi
como de los personeros que concurran a la celebracidon de este contrato, razén por la cual no
existe obligacion laboral ni previsional entre las partes.

Il. De acuerdo a la nueva Ley de Sub-Contratacidn (Ley 20.123 afio 2001, en vigencia desde el 14
de Enero de 2007.-), “EL CONTRATISTA”, debera tener en cada obra una Carpeta con al menos los
siguientes Antecedentes, sin perjuicio que “LA CORPORACION” pudiese solicitar otros anexos que
deben ser incluidos por el contratista:
e Plan de Trabajo
e Copiadel Contrato
e RUT.y Nombre o Razdn Social de La Empresa
e Organismo Administrador de la Ley N2 16.744.
e Nombre del Encargado de los trabajos
e Numero de Trabajadores
e Fecha Estimada de Inicio y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)
e Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.
e Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra.
e Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N2 16.744
e Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se “haya
elaborado.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o subcontratar con terceros la totalidad o parte”de las
obligaciones que asume en virtud del presente contrato y sus Anexos, a menos de contar con la
autorizacion previa y por escrito por parte de “LA CORPORACION”.

En todo caso, el contratista quedara como responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Corporacion y establecidas en el contrato, como asi mismo, del pago de todas las obligaciones con
los trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista.

La autorizacion o denegacién de una subcontratacién por parte de la Unidad Técnica se hard
dentro de 10 dias habiles a contar de la solicitud. Si la Unidad Técnica no se pronuncia en el plazo,
se entenderd denegada.
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DECIMO TERCERO: AUMENTOS, DISMINUCIONES DE SERVICIOS U OBRAS Y SERVICIOS U
OBRAS EXTRAORDINARIAS

El presente contrato podra considerar aumentos de plazo y aumentos y disminuciones de obra,
siempre y cuando “EL CONTRATISTA”, cumpla con los procedimientos para solicitarlo y los
argumentos correspondan a lo estipulado en Bases de Licitacidn.

La Corporacién podrad aumentar en el Contrato las cantidades de servicios, hasta en un 30% del
monto del contrato inicial, en cuyo caso el proveedor tendra derecho a su pago y a un aumento
del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato original, si es que asi lo solicita.

La Corporacion podra, ademas, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios contemplados
en el Contrato inicial, reduciendo al mismo tiempo el plazo del Contrato, si procede de acuerdo al
Programa de Entrega, lo que implicara una disminucidon proporcional, del precio pactado. A todo lo
anterior no podra oponerse “El Contratista”.

En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucidn) ya sean solicitadas por la empresa o
por la Unidad Técnica, deberan formalizarse dentro del plazo original del contrato, dictdndose la
correspondiente resolucidn que lo autoriza y suscribiéndose el Anexo de Contrato respectivo.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, el Proponente, debera presentar una boleta de
garantia o vale vista correspondiente al porcentaje indicado en punto 6.2 de las presentes Bases,
dentro de los cinco dias siguientes de notificado de la resolucién que lo autoriza.

No se aceptaran solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de ejecucién
original del contrato; en estos casos las obras que hayan sido ejecutadas sin la debida autorizacidn
y/o fuera del plazo serdn asumidas por el Contratista y se asumirdan como un aporte realizado por
el contratista a la correcta ejecucion de las obras.

DECIMO CUARTO: RECEPCION DE LA OBRA

Recepcion provisoria.

Dentro del plazo de ejecucién de la obra estipulada en el contrato, “EL CONTRATISTA” deberd

solicitar por escrito (Libro de Obras, carta y/o correo electrénico a ITO) a la Unidad Técnica la

Recepcién Provisoria, acompafiando los siguientes antecedentes y/o los indicados en el contrato:

e Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros.

Boleta de garantia por correcta ejecucién de las obras, segln lo estipulado en punto 6.3 de las

Bases, para reemplazar la boleta de fiel cumplimiento.

e Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros.

e Otros antecedentes solicitados por el mandante a través de la Unidad Técnica.

Al realizar la visita de recepcién, el ITO deberd decidir si corresponde o no cursar la recepcion,

dependiendo del porcentaje de finalizacién de las obras.

En el caso que el ITO no autorice la recepcién, “EL CONTRATISTA” deberd finalizar las obras y

nuevamente solicitarla hasta que sea autorizada por ITO. Este plazo dard curso a la aplicacién de
- multas indicadas, por parte de la Unidad Técnica, si el retraso fuese imputado a “EL

CONTRATISTA".

Terminada la recepcion, se levantara un acta donde se dejara constancia de las condiciones en

que se recibid las obras y de las observaciones que hubiere junto con sus plazos

Una vez cursada esta recepcion “EL CONTRATISTA” tendra un plazo maximo de 20 dias corridos

para la presentacion de los siguientes antecedentes:

e Planimetria completa (Arquitectura, Calculo e Instalaciones) y antecedentes actualizados de

acuerdo a lo ejecutado por el mismo, si procede.
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e Certificaciones y Autorizaciones de las unidades competentes en cuanto a las obras ejecutadas.
e Todos los antecedentes exigidos para la presentacion de Solicitud de Recepcién Municipal de
Obras de acuerdo a OGUC. La no entrega de estos antecedentes dentro del plazo estipulado y por
causales no justificada por “EL CONTRATISTA”, otorgard a la Unidad Técnica la facultad de aplicar
las multas correspondientes.
Recepcion Definitiva

La recepcion definitiva se realizard de la misma forma que recepcidn provisoria, previo a la
finalizacidn del plazo de garantia (por correcta ejecucion) y previa solicitud por escrito del
“CONTRATISTA”, la que debera ingresar a Unidad Técnica minimo de 15 dias previos al
vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepcidn se procederd a realizar la devolucion de
Boleta de garantia entregada por este objeto. En caso de encontrar observaciones deberdn
indicarse en el acta correspondiente fijando un plazo maximo de 10% del plazo de duracion del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, “EL CONTRATISTA” queda obligado a solucionar cualquier desperfecto
y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a juicio del mandante le correspondan
efectuar dentro del periodo de garantia estipulado y en el plazo que sea indicado.

Si “EL CONTRATISTA” no subsanase las observaciones emitidas en el plazo indicado, el mandante
estara facultado para hacer efectivas las garantias pertinentes.

DECIMO QUINTO: UNIDAD TECNICA

La unidad técnica (U.T.) sera el Departamento de Arquitectura de esta Corporacion y sera el
encargado de velar directamente por la correcta ejecucion de la obra y, en general por el correcto
cumplimiento del contrato a si mismo la U.T. se reserva el derecho de supervisar, de exigir
certificados, de efectuar observaciones y en general, de efectuar todas aquellas acciones que
aseguren un cumplimiento absoluto de las obligaciones contraidas.

DECIMO SEXTO TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO
La Corporacion podra poner término anticipado y administrativamente al contrato, en los casos
establecidos en las bases, y en los siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de los socios de la empresa proveedora fuera condenado por
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima, lo fuese alguno
de los directores o el gerente.

b) Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo o incurriere en incumplimiento tributario;

c) Si el contratista o Proveedor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligagion
establecidas en el contrato. R

d) Siel contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo.

e) Cuando la Corporacién, de comun acuerdo con el proveedor, resuelva quu"rdﬁr
anticipadamente el contrato.

f) Cuando la Corporacién, velando por sus intereses, resuelva liquidar anticipadamente el
contrato, no habiéndose cumplido, o cumplido en parte.

g) Si hubiese notoria insolvencia del proponente, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la totalidad de la
ejecucion del servicio faltante.

h) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.
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i) Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato, o bien, cuando sean aplicadas 3
multas en el mismo Estado de Pago.

Si se pone término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas en las
presentes bases y contrato que se deberd firmar, se liquidara el contrato, pudiendo la Corporacion
disponer de las garantias de conformidad a las normas establecidas en las presentes Bases.

DECIMO SEPTIMO: INTERPRETACION DEL CONTRATO

El presente contrato se interpretard siempre en el sentido que la Contratista se obligue a efectuar
el servicio objeto del presente contrato de “OBRAS DE MEJORAMIENTO CASINO CENTRO
EDUCACIONAL TECNICO PROFESIONAL”, conforme a las normas establecidas en el Proceso de
Licitacion Publica. Asimismo, se interpretara en el sentido que mejor resguarde todos los intereses
de la Corporacién, no solo econdmicos. En todo lo no referido expresamente en este contrato, se
estara a lo dispuesto en las Bases Administrativas, especificaciones técnicas, presupuesto y demas
documentos anexos, que se tienen como parte integrante del presente contrato, para todos los
efectos legales.

DECIMO OCTAVO: DOMICILIO
Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdiccion de sus tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO NOVENO: PERSONERIAS

La personeria de don Jonathan Fernandez Figueroa para comparecer en representacion de la
Corporacidon Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipu, consta de acta de sesion de directorio
celebrada con fecha lunes 24 de diciembre de 2012, y reducida a escritura publica con fecha 31 de
diciembre de 2012, otorgada ante el Notario Publico sefior Manuel C.P. Cammas Montes.

Por su parte, la personeria de don Emilio Fernando Menares Naturali, para representar como
Gerente General a “VALMEN S.A.”, consta en escritura publica de designacion de poderes de
fecha 03 de octubre de 2010, extendida ante el Sr. Notario Publico don Raul 1. Perry P.

2\ VIGESIMO EJEMPLARES
| El presente Contrato se firma -len tres ejemplares del mismo tenor, quedando dos de ellos en poder
de “LA CORPORACION” y ungen poder de “EL CONTRATISTA”.
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EMILIO FERNANDO MENARES NATURALI JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA
GERENTE GENERAL GERENTE
VALMEN S.A. CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y

DESARROLLO DE MAIPU
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