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CONTRATO DE CONSTRUCCION
PROYECTO REVITALIZACION
“REMODELACION ACCESO LICEO NACIONAL”

En Maipu, a 19 de diciembre, comparecen por una parte la Corporacién Municipal de Servicios v
Desarrollo de Malpd, Rut. 71.309.800-0, persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro,
representada por su secretario general Jonathan Ferndndez Figueroa, chileno, cédula de identidad
N212.452.660-4, ambos con domicilio para estos efectos en Av. Pajarites N2 2756, Maipy, en
adelante “LA CORPORACION"” o “CODEDUC” y por la otra Don ROBERTO CARLOS CALLEJAS
CARRASCO, RUT: 10.646.917-2, Representante Legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCION MMC
LIMITADA, RUT N°76.065.177-K, con damicilio en Av, El Carmen N*1397, Oficina 309, camuna de
Huechuraba, en adelante “EL CONTRATISTA”, quienes han convenido el siguiente Contrate, que se
estipula en las cliusulas sigulentes:

PRIMERQ: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, publico en el Portal de Compras y Contratacién plblicas la licitacién
ID515568-64-LE14, denominada: "Remodelacidn Acceso Liceo Nacional”, segln especificaciones
técnicas. Dicha Licitacidn fue adjudicada mediante Resolucidn de Gerencia N*301/2014, de fecha
16 de diciembre de 2014, a INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION MMC LIMITADA.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO
“LA CORPORACION” contrata a “EL CONTRATISTA” para las obras Remodelacién Acceso Licco
Naclonal”, ublcado en Av. Partales N"2741, de la comuna de Maipu.

TERCERO: NORMATIVA

Los servicios que por el presente acto se contratan se ejecutardn de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacién Publica ID 515568-G4-LE14, las Bases Administrativas Generales y
Especiales sl las hubiera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
elaboras por la Unidad Técnica, oferta técnica y econdmica del contratista, y las modificaciones al
Contrato, si las hublere, antecedentes que forma parte Integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales, lo cual es conecldo y aceptado por la partes.

Las partes se obligan a ejecutar ¢l contrato de buena fe, por consigulente, se obligan no sélo a lo
que en él se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de |a naturaleza de la
obligacidn, o que por la ley o la costumbre |e pertenecen.

CUARTO: Vigencia del contrato y ejecucién de las obras

El presente Contrato tendrd como duracién 10 dfas corridos, a partir de la fecha de entrega de
terreno, la que quedard estipulada en el acta correspondiente.

La Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucidn del serviclo contratacda
peticion fundada del “CONTRATISTA” o Empresa lo cual debera ser justificado, entendiéndose por
tal aquel solicitado en razén de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accién del
Mandante o de la Unidad Técnlca, para lo cual deberd acompafiarse los antecedentes téenlcos que
respaldan tal requerimiento. La Unidad Técnica estudiard las razones invocadas por la Empresa
para justificar el atraso y resolverd la aceptacién o rechazo de la ampliaclén del plazo. Para
acceder a la autorizacidn de aumento de plazo referido, debera realizarse dicha peticién antes
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del vencimiento del plazo original del contrato. En caso de ser aprobado un aumento plazo, el
“CONTRATISTA", deberd presentar una boleta de garantia que resguarde los nuevos plazos vy no
serd necesario realizar un anexo al contrato original, bastdndola dictacién de la correspondiente
resolucidn que lo autorice.

QUINTO: Garantias

Con cl objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales y
laborales del mismo, el contratista hace entrega de Boleta de Garantia, documento N"339888-4,
del Banco de Chile, a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipd, y
con la glosa “Fiel Cumplimiento Contrato, obligaciones previsionales y laborales contrato
“REMODELACION ACCESO LICEO NACIONAL”, en pesos chilenos, por un monto de $539.784.-
(Quinientos treinta y nueve mil seteclentos achenta y cuatro pesos), lo que corresponde al 10% del
maonto del contrato exigido, y con una vigencia hasta el 16 de Abril de 2015. Bastard la sola
presentacién de la garantia sin requerimiento ni aviso previo para su page. Una vez ejecutada la
obra y junto con la solicitud de Recepcién Provisoria, el CONTRATISTA deberd presentar para
garantizar la correcta cjecucidn del contrate, una boleta de garantia Bancaria o Vale Vista,
extendida a Nombre de la Corporacidn, por una cantidad equivalente al 10% de monto total del
contrato, con la glosa “Correcta Ejecucién contrato "REMODELACION ACCESO LICEO NACIONAL”.

SEXTO: Obligaciones
“EL CONTRATISTA", mediante este Contrato, se Obliga a cumplir con lo sefialado en Bases de
licitaclén para los siguientes procesos incluidos en la ejecucidn:

- Parala fiel v correcta elegucidn de las obras

- Aprobacidn de Prayect

- Coordinacidn y Sepuridad con funcionamiento del establecimiento,

- Elementos que deberd suministrar el PROPONENTE

- Materiales empleados en la construceldn,

= Modificacién del Programa de Trabajo,

SEPTIMO: De las Multas

"EL CONTRATISTA", debera ser sancionado si no eumpliere con los siguientes [tems dentro de los
plazos estipulados en el presente contrato y en Bases de Licitacién, en los porcentajes indicados en
éstas,

- Plazo de Entrega,

- Entrega de Recintas Intervenidos
- Uso de materiales
- Entregn de Antecedentes de Recepeidn de abras

El monto total por concepto de multas no podra exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener la facultad la Corporacidn de exigir la indemnizacién de perjuicios y las multas, y
ademas |a obligacidn principal, todas copulativamente,

La reclamacién y aplicacién de multas se resolverd de acuerdo a lo sefalado en las Bases de
Licitacidn.
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OCTAVO:; Valer del Contrato y Forma de Pago

El valor a suma alzada de los servicios serd la suma dnica y total de $ 5.397.840.- (Cinco millones
trescientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta pesos), IVA incluido, valor que corresponde
al monto total de la oferta presentada por “EL CONTRATISTA”.

El pago se efectuard mediante un Unlco Estado de Pago final, el cual deberd ser revisado y

autorizado por ITO.
La Unidad Técnica tendrd un plazo de 5 dfas corridos contados desde |a recepcién del estado de
Pago para pronunciarse sea aprobando o rechazande el pago.
Para poder cursar este Pago, el “CONTRATISTA” deberd presentar la factura correspondiente
acompaiiada de los siguientes documentos:
- Certificado de antecedentes laborales tanto de la empresa como de sus
subcontrataciones. (sin presentar observaciones)
- 8 registro fotogrifico a color que reflejen el estade de pago cursado en formato digital y
fisico.
- Deberd adjuntar ademds la misma cantidad de fotografias del estado inicial del lugar o
recinto a intervenir,
- Estado de pago visado por ITO.
- Copia de Recepcidn Provisoria sin observaciones de los trabajos ejecutados.
- Boleta de Garantla por Correcta Ejecucidn de acuerdo a lo sefialade en pto. 6.3 de las
presentes bases de licltacidn.
- Planos AS-BUILT de Arquitectura y especialidades correspondientes en formato fisico y
digital (si corresponde).

La factura deberd ser extendida a nombre de la Corporacién Municipal de Servicio y Desarrollo de
Maipd, RUT 71.309.800-0, domicilio en Av. Los Pajaritos N® 2756, Malpu.

NOVENO: FINANCIAMIENTO

Se deja constancia que el valor del presente contrato serd financiado con fondos del Programa de
Revitallzacldn 2014, de esta Corporacién.

DECIMO:

Todo material extraido de las instalaciones y excedentes de las obras, son de propiedad de la
Corporacién, por lo que deberdn ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el ITO. Los
gastos que irrogue esta actividad serdn a cargo del Contratista,

DECIMO PRIMERO:

I. El personal dependiente de “EL CONTRATISTA” serd de su exclusiva responsabilidad y
subordinacion, siendo, para todos los efectos legales, empleados o trabajadores de “EL
CONTRATISTA", por lo que la CORPORACION no mantendrd ningtn tipo de relacién laboral ni
contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA” quedard legalmente
obligade a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le Impongan las leyes vigentes en
esta materia.



CODEDYC

Sin perjuicio de lo establecido en el pdrrafo anterior, vy con el objete de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquier tipo de responsabilidad derivada de eventuales
incumplimientos de obligaciones laborales y/o previsionales de “EL CONTRATISTA” respecto al
personal destinado a prestar los servicios materia del presente contrato, las partes acuerdan
tomar las siguientes prevenciones:

El Incumplimiento por parte “EL CONTRATISTA” de cualquicr obligacién laboral o de seguridad
social, serd causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato, pudiendo la
CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquier estado de pago o sumas de dinero por
pagar por cualquier concepto. LA CORPORACION estard facultada a descontar cualquier suma que
sc viere obligada a pagar a un dependiente de “EL CONTRATISTA” o a cualquicr tercero por un
hecho de “EL CONTRATISTA” o de sus dependientes, de cualquier suma que por cualguier
concepto pudiere adeudar a “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero,

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de "EL CONTRATISTA” de
cualquier accién que dirija un dependiente del Prestador o un tercero por un hecho de “EL
CONTRATISTA” o de un dependiente de ésta en contra de “LA CORPORACION” , por alguno de los
conceptos antes sefialados, LA CORPORACION” estara facultada para retener la suma demandada
hasta que se resuelva en forma definitiva la existencia o no de la respectiva obligacién, incluyendo
cualquier gasto asociado o que se realice con ocasién de dicha demanda, En todo caso, todo gasto
siempre serd de cargo en definitiva del Prestador.,

“LA CORPORACION" tendrd derecho a ser informade por “EL CONTRATISTA” sobre el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estos correspondan
respecto de sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales a que se refiere este parrafo, deberd ser acreditado mediante certificados emitidos
por la respectiva Inspeccidn del Trabajo, o blen por medios idéneos que garanticen la veracidad de
dicho monto y estado de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION” podri
exigir a “EL CONTRATISTA” otros Instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como
finiquitos, contratos, copia de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de
cualquiera de las entidades administradoras.

En el case que "EL CONTRATISTA” no acredite oportuna y fehacientemente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada y/o en caso de recibir
CODEDUC, cualquier notificacién emanada de la Direccidn del Trabajo en que se le dé cuenta de
infracciones laborales y/o previsionales por parte DE “EL CONTRATISTA”, “LA CORPORACION"
podrd retener las obligaclones que tenga a favor de aquel, el monte de que es responsable en
conformidad a este pérrafe,

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberd acreditar a “LA CORPORACION” el oportuno cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la ley 16.744, adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el marco de este
contrate. Sin perjuicio de que la obligacién de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida
y la salud de los trabajadores DE “"EL CONTRATISTA” que presten servicios en el marco de este
contrato, corresponde exclusivamente a ésta, “LA CORPORACION” deja constancia que ha
adoptado todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente las condiciones de



scguridad en que tales trabajadores se desempefian, en conformidad a lo establecido en los
articulos 66 bis de las ley 16.744 y el D.5. Nimero 594 del afio 1999 del Ministerio de Salud.

Para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliado a una Mutual Administradora del
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de manera que el personal que
se dedique al cumplimiento del prasente Contrato, se encuentre cubierto ante eventuales
accidentes o enfermedades orlginadas a causa o a consecuencia de trabajo.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a defender o transar, ambos a su propio costo, cualquier
reclamo, demanda u accién entablada en contra de “LA CORPORACION”, originada en el
incumplimiento de las abligacianes de |a ley 16.744, en la medida que dicha accidn se origine o sea
consecuencia de un incumplimiento © un cumplimiento deficiente de las obligaciones que para “EL
CONTRATISTA” emana de este cantrato.

Las partes dejan constancla que el presente contrato no genera vineulo alguno de subordinacién o
dependencia, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por cada una de ellas, asi
como de los personeros que concurran a la celebracién de este contrate, razén por la cual no
existe obligacidn laboral ni previsional entre las partes,

Il. De acuerdo a la nueva Ley de Sub-Contratacidn (Ley 20,123 afio 2001, en vigencia desde el 14
de Enero de 2007.-), “EL CONTRATISTA”, deberd tener en cada obra una Carpeta con al menos los
siguientes Antecedentes, sin perjuicio que “LA CORPORACION" pudiese solicitar otros anexos que
deben ser incluidos por el contratista:

s Plan de Trabajo

= (Copla del Contrato

= RUT.y Nombre o Razén Social de La Empresa

e Organismo Administrador de |a Ley N2 16.744,

= Nombre del Encargado de los trabajos

= Numero de Trabajadores

= Fecha Estimada de Iniclo y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)

= Historial de los accldentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.

¢ Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra.

= Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N2 16.744

e Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se haya
elaborado.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION

“EL CONTRATISTA" no podrd ceder o subcontratar con terceros la totalidad o parte de las
obligaciones que asume en virtud del presente contrato y sus Anexos, a menos de contar con la
autorizacidn previa y por escrito por parte de “LA CORPORACION®,



CODEDUC

DECIMO TERCERO: Aumentos, Disminuciones de servicios u obras vy servicios u obras
extraordinarias

El presente contrato podrd considerar aumentos de plazo y aumentos y disminuciones de abra,
slempre y cuando "EL CONTRATISTA”, cumpla con los procedimientos para solicitarlo v los
argumentos correspondan a lo estipulado en Bases de Licitacidn.

La Corporacién podrd aumentar en el Contrato las cantidades de servicios, hasta en un 40% del
monto del contrato inicial, en cuyo caso el proveedor tendra derecho a su pago y a un aumento
del plazo, proporeional al aumento que haya tenido el contrato original, si es que asi lo solicita.

La Corporacién podra, ademds, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios contemplados
en el Contrato inicial, reduciendo al mismo tiempo el plazo del Contrato, si procede de acuerdo al
Programa de Entrega, lo que implicard una disminucién proporcional, del precio pactado. A todo lo
anterior no podrd oponerse “El Contratista”.

En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucién) ya sean solicitadas por la empresa o
por la Unidad Técenica, deberdn formalizarse dentro del plazo original del contrato, dictdndose la
correspondiente resolucidn que lo autoriza y suscribiéndose el Anexo de Contrato respectivo.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, el Proponente, deberd presentar una boleta de
garantla o vale vista correspondiente al porcentaje indicado en punto 6.2 de las presentes Bases,
dentro de los cinco dias siguientes de natificado de la resolucién que lo autoriza.

No se aceptarin solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de ejecucidn
original del contrato; en estos casos las obras que hayan sido ejecutadas sin la debida autorizacién
y/o fuera del plazo serdn asumidas por el Contratista y se asumirdn como un aporte realizado por
el contratista a la carrecta ejecucién de las abras,

DECIMO CUARTO: Recepcién de la Obra

Recepcidn provisoria.
Dentro del plazo de ejecucion del servicio estipulado en el contrato, “EL CONTRATISTA” deberi
solicitar por escrito (Libro de Obras, carta y/o correo clectrénico a ITOQ) a la Unidad Técnica la
Recepcion Provisoria, acompafiando Boleta de garantia correspondiente.

Al realizar la visita de recepcidn, el ITO deberd decidir si corresponde o no cursar la recepcidn,
dependiende del porcentaje de finalizacion del serviclo. En el caso que el ITO no autorice la
recepcion, “EL CONTRATISTA” deberi finalizar lo observade y nuevamente solicitarla hasta que
sea autorizada por ITO. Este plazo dard curso a la aplicacién de multas indicadas, por parte de la
Unidad Técnica, sl el retraso fuese imputado al “CONTRATISTA”,

Terminada la recepcidn, se levantard un acta donde se dejard constancia de las condiclones en
gue se recibid el contrato y de |as observaciones que hubiere junto con sus plazos.

Recepcidn Definitiva
La recepcidn definitiva se realizard de la misma forma que recepcién provisoria, previo a la
finalizacién del plazo de garantia (por correcta ejecucidn) y previa solicitud por escrito del
“CONTRATISTA", la que deberd ingresar a Unidad Técnica minimo de 15 dias previos al
vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepcidn se procederd a realizar la devolucién de



Boleta de garantia entregada por este objeto. En caso de encontrar observaciones deberdn
indicarse en el acta correspondiente fijando un plazo méximo de 10% del plazo de duracidn del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, “EL CONTRATISTA” queda obligado a selucionar cualquier desperfecto
y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a julclo del mandante le correspondan
efectuar dentro del periodo de garantia estipulade y en el plazo que sea indicado.

Si "EL CONTRATISTA" no subsanase las observaciones emitidas en el plazo indicade, ¢l mandante
estard facultado para hacer efectivas las garantias pertinentes.

DECIMO QUINTO: UNIDAD TECNICA

La unidad técnica (Depto. De Arquitectura de la Corporacidn) del presente contrato serd la
encargada de velar directamente por |a correcta ejecucion de la obra y, en general por el correcto
cumplimiente del contrato a sl mismo la U.T, s¢ reserva el derecho de supervisar, de exigir
certificados, de efectuar observaciones v en general, de efectuar todas aquellas acclones que
aseguren un cumplimiento absoluto de las obligaciones contraldas.

DECIMO SEXTO Término Anticipado y Administrativo del Contrato

La Corporacion podra poner términe anticipado v administrativamente al contrato, en los casos La
Corporacidn podrd poner término anticipade y administrativamente al contrato, en los casas
establecidos en las bases, y en los siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de los socios de la empresa proveedora fuera condenado por
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad andnima, lo fuese alguno
de los directores o el gerente.

b) Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerclales, que se mantuvieren impagos durante mds de 60 dias o no fueren
debldamente aclarados dentro de dicho plazo o incurriere en incumplimiento tributario;

c) Si el contratista o Proveedor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato.

d) Siel contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo.

e} Cuando la Corporacién, de comun acuerdo con el proveedor, resuelva liquidar
anticipadamente el contrato.

f) Cuando la Corporacidn, velando por sus intereses, resuelva liquidar anticipadamente el
contrata, no habiéndose cumplido, o cumplido en parte.

g) Sl hublese notoria Insolvencia del proponente, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la totalidad de Ia
ejecucidn del servicio faltante,

h) Por exigirlo el interés ptblico o seguridad nacional,

i) Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato, o bien, cuando sean aplicadas 3
multas en el mismo Estado de Pago.

Si se pone término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas en las
presentes bases y contrato que se debera firmar, se liquidara el contrato, pudiendo la Corporacién
disponer de las garantias de conformidad a las normas establecidas en las presentes Bases.
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DECIMO SEPTIMO:; Interpretacion del Contrato

El presente contrato se interpretard siempre en el sentido que la Contratista se obligue a efectuar
el servicio o construccién objeto del presente contrato de ejecucion “REMODELACION ACCESO
LICEO NACIONAL”, conforme a las normas establecidas en el Proceso de Licitacién Plblica.
Asimismo, se interpretard en el sentido que mejor resguarde todos los intereses de la Corporacién,
no solo econdémicos. En todo lo no referido expresamente cn este contrato, se estard a lo
dispuesto en las Bases Administrativas, especificaciones técnicas, presupuesto y demas
documentos anexos, que se tienen como parte integrante del presente contrato, para todos los
efectos legales.

DECIMO OCTAVO: DOMICILIO
Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdiccién de sus tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO NOVENO:  PERSONERIAS
La personeria de don Jonathan Ferndndez Figueroa para comparecer en representacién de la

Corporacién Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipd, consta de acta de sesién de directorio
celebrada con fecha lunes 24 de diciembre de 2012, y reducida a escritura pidblica, otorgada ante
¢l Notario Publico sefior Manuel C.P. Cammas Montes.

Por su parte, la personeria de don Roberto Callejas Carrasco, para representar a “INGENIERIA Y
CONSTRUCCION MMC LIMITADA", consta de la escritura plblica de Constitucién de Socledad de
fecha 01 de junio de 2009, extendida ante el Sr. Notario Don Juan Ricardo San Martin Urrejola y
anotada en ¢l repertorio de instrumentos publicos bajeo el numero 16731-2009.

VIGESIMO EJEMPLARES
El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor, quedando dos de ellos en poder
de “LA CORPORACION” y uno en poder de “EL CONTRATISTA”.
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ROBERTO CALLEJAS CARRASCO JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA ="
REP. LEGAL GERENTE
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