CONTRATO

“SERVICIO DE DIAGNOTICO ELECTRICO
ESTABLECIMIENTOS CODEDUC”

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU
Y

“SOCIEDAD COMERCIAL DE SISTEMAS ELECTRICOS
PROYECTOS E INVERSIONES LTDA."”
0
“PRONTEC LTDA.”

En Maipy, a 21 de octubre de 2015, comparecen por una parte la Corporacién Municipal de
Serviclos y Desarrollo de Maipud, Rut. 71.308.800-0, persona Jurfdica de derecho privado, sin fines
de lucro, representada por su secretario general Jonathan Ferndndez Figueroa, chileno, cédula de
identidad N212.452.660-4, ambos con domicilio para estos efectos en Av. Pajaritos N2 2756,
Malpd, en adelante “LA CORPORACION” o “CODEDUC” vy por la otra don JAVIER ALFONSO SAEZ
PAIVA, RUT: 6.376.592-9, representante Legal de “SOCIEDAD COMERCIAL DE SISTEMAS
ELECTRICDS, PROYECTOS E INVERSIONES LIMITADA”, también conocida como “PRONTEC
LTDA.”, RUT N"78.091.380-0, ambos con domicilio en Manuel Sdnchez N*3234, comuna de Macul,
en adelante “EL CONTRATISTA”, quienes han convenido el siguiente Contrato, que se estipula en
las clausulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, publico en el Portal de Compras y Contratacién ptblicas la licitacidn
ID515568-42-LE15, denominada: “SERVICIO DE DIAGNGSTICO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS
CODEDUC", segln las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Dicha Licitacion fue
adjudicada mediante Resolucién de Gerencia N*218/2015, de fecha 15 de octubre de 2015, a
“PRONTEC LTDA.".

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

“LA CORPORACION” contrata a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de los servicios de Diagnostico
Eléctrico de los siguientes establecimientos administrados por la “LA CORPORACION":

1.- Colegio 5an Luis, Ubicado en Las Naciones N"2020
2.- Liceo CETP, Ubicado en Av. Segunda Transversal N*1900
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3.- Colegio General Bernarde O'Higgins, ubicado en Emiliano Llona N* 1853
4.- Colegio Vicente Reyes Palazuelos, ubicado en Elizabeth Heisse N” 500

TERCERO: NORMATIVA

Los servicios que por el presente acto se contratan se ejecutardn de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacion Publica ID 515568-42-LE15, las Bases Administrativas Generales y
Especlales si las hubiera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
elaboras por la Unidad Técnica, oferta téenica y econémica del contratista, v las modificaciones al
Contrato, sl las hubiere, antecedentes que forma parte integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales, lo cual es conocido y aceptado por la partes.

Las partes se obligan a ejecutar ¢l contrato de buena fe, por consiguiente, se abligan no sélo a lo
que en ¢l se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacion, o que por la ley o la costumbre e pertenecen.

CUARTO: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El presente Contrato tendrd como duracién 45 dias corrides, a partir de la fecha de entrega de
terreno, la que quedard estipulada en el acta correspondiente.

La Unidad Técnica podrd autorizar el aumenta del plazo para |a ejecucién del servicio contratado a
peticion fundada del “EL CONTRATISTA", lo cual deberd ser justificado, entendiéndose por tal
aquel solicitado en razén de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accién del Mandante
o de la Unidad Técnica, para lo cual deberdn acompafarse los antecedentes técnicos que
respaldan tal requerimiento,

La Unidad Técnica estudiarad las razones invocadas por la Empresa para justificar el atraso vy
resolverd la aceptacidn o rechazo de la ampliacién de plazo. En todos los casos este aumento no
podrd sobrepasar el 50% del plazo originalmente ofertado, a no ser que la justificacidn sea
validada y autorizada mediante resolucién expresa del mandante.

Para acceder a la autorizacion de aumento de plazo referido, deberd realizarse dicha peticién
antes del vencimiento del plazo original del contrato.

En caso de ser aprobado un aumenta de plazo, “EL CONTRATISTA”, deberd presentar una boleta
de garantia que resguarde los nuevos plazos, dentro de cinco dias sigulentes de ser aprobado y no
serd necesario realizar un anexo al contrato original, bastando la dictacién de la correspondiente
resolucién que lo autorice.

QUINTO: GARANTIAS

Con el objeto de garantizar el flel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales y
laborales del mismo, el contratista hace entrega de Boleta de Garantia Documento N*0293409, del
Banco BCI, tomade a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios y Desarrolle de Maipd, v
con la glosa “Fiel Cumplimiento Contrato y Obligaciones Previsionales y Laborales Servicio de
Diagnéstico Eléctrico Establecimientos CODEDUC ”, en pesos chilenos, por un monto de
$1.200.000.-(Un millén doscientos mil pesas), con una vigencia hasta el 16 de diciembre de 2015.
Bastard |a sola presentacidn de la garantia sin requerimiento ni aviso previo para su pago. Una vez
ejecutada la obra y junto con la solicitud de Recepcidn Provisoria, el CONTRATISTA deberd
presentar para garantizar la correcta ejecucion del contrato, una boleta de garantia Bancaria o
Vale Vista, o cualquier documento que relna las caracteristicas de ser pagadera a la vista, tener el
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cardcter de irrevocable y ademads que asegure ¢l pago de manera ripida y efectiva, en caso de ser
cobrada, extendida a Nombre de |a Corporacidn, por una cantidad equivalente al 10% de monto
total del contrato.

SEXTO: OBLIGACIONES

“EL CONTRATISTA”, mediante este Contrato, se obliga a cumplir con lo sefialade en Bases de
licitacién para los siguientes procesos incluidos en la ejecucidn:

- Paralafiel vy correcta ejecuclén de los servicias de mano de obra

- Aprobacidn de Provectos

- Coordinacién vy Seguridad con funclonamiento del establecimiento.

= Elementos que debera suministrar el CONTRATISTA,

- Materiales empleados en |a construccidn.

- Modificacién del Programa de Trabajo.

SEPTIMO: DE LAS MULTAS

“EL CONTRATISTA”, deberd ser sancionado si no cumpliere con los sigulentes ftems dentro de los
plazos estipulados en el presente contrato y en Bases de Licitacidn, en los porcentajes indicados en
éstas.

- Entrega de Terreno

- Plazo de Ejecucidn,

- Entrega de Recintos Intervenidos

- Entrega de antecedentes del Provecto
- Uso de materiales

El monto total por concepto de multas no podrd exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener la facultad la Corporacidn de exigir la indemnizacién de perjuicios y las multas, y
ademas la obligacion principal, todas copulativamente.

La reclamacidn v aplicacidn de multas se resolverd de acuerdo a lo sefialado en las Bases de
Licltacion.

OCTAVO: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor a suma alzada de los servicios serd la suma Unica y total de $ 12.000.000.- (Doce millones
de pesos), Exentos de IVA incluide.
El pago se efectuard mediante un Unico Estado de Pago fimal, el cual deberd ser revisado y
autorizado por ITO.
La Unidad Téenica tendrd un plazo de 5 dias corridos contados desde la recepcidn del estado de
pago para pronunciarse sea aprobando o rechazando el pago.
Para poder cursar este Pago, el “CONTRATISTA" deberd presentar la factura correspondiente
acompafiada de los sigulentes documentos:
- Certificado de antecedentes laborales tanto de la empresa como de sus
subcontrataciones. (sin presentar observaciones)
- 8 registro fotografico a color que reflejen el estado de pago cursado en formato digital v
fisico.
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Estado de pago visado por ITO.
- Copla de Recepcion Provisoria sin observaciones de |os trabajos ejecutados.
- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucidn de acuerdo a lo sefialado en punte 7.3 de las
Presentes Bases de Administrativas,
La factura deberd ser extendida a nombre de la Corporacién Municipal de Servicio y Desarrollo de
Maipu, RUT 71.309.800-0, domicilio en Av. Los Pajaritos N2 2756, Maipd.

NOVENO: FINANCIAMIENTO

Se deja constancia que el valor del presente contrato serd financiado con fondas F.A.E.P., de esta
Corporacién.

DECIMO:

Todo material extraido de las instalaciones y excedentes de las obras, son de prapiedad de la
Carporacién, por lo que deberdn ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el ITO. Los
gastos que irrogue esta actividad serdn a cargo del Contratista.

DECIMO PRIMERO:

. El personal dependiente de "EL CONTRATISTA” serd de su exclusiva responsabilidad vy
subordinacién, siendo, para todos los efectos legales, empleados o trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, por lo que la CORPORACION no mantendrd ninglin tipo de relacién laboral ni
contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA” quedard legalmente
obligade a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impongan las leyes vigentes en
esta materia.

5in perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, v con el objeto de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquier tipo de responsabilidad derivada de eventuales
incumplimientos de obligaciones laberales y/o previsionales de “EL CONTRATISTA” respecto al
personal destinado a prestar los servicios materia del presente contrato, las partes acuerdan
tomar las siguientes prevencionas:

El incumplimiento por parte “EL CONTRATISTA” de cualquier obligacién laboral o de seguridad
social, serd causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato, pudiendo la
CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquier estado de pago o sumas de dinero por
pagar por cualquier concepto. LA CORPORACION estard facultada a descontar cualquier suma que
se viere obligada a pagar a un dependiente de “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero por un
hecho de "EL CONTRATISTA” o de sus dependientes, de cualquier suma que por cualquier
concepto pudiere adeudar a "EL CONTRATISTA” o a cualguier tercero.

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de "EL CONTRATISTA” de
cualquier accién que dirija un dependiente del Prestador o un tercero por un hecho de “EL
CONTRATISTA” o de un dependiente de ésta en contra de “LA CORPORACION” , por alguno de los
conceptos antes sefialados, “"LA CORPORACION” estard facultada para retener la suma demandada
hasta que se resuelva en forma definitiva la existencia o no de la respectiva obligacién, incluyendo
cualquier gasto asociado o que se realice con ocasidn de dicha demanda. En todo caso, toda gasto
slempre serd de cargo en definitiva del Prestador.



“LA CORPORACION” tendra derecho a ser informado por “EL CONTRATISTA" sobre el monto vy
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estos correspondan
respecto de sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales a que se refiere este parrafo, deberd ser acreditado mediante certificados emitidos
por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por medios Idéneos que garanticen la veracidad de
dicho monto v estado de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION” podra
exigir a "EL CONTRATISTA" otros instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como
finiquitos, contratos, copla de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de
cualquiera de las entidades administradoras.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no acredite oportuna y fehacientemente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada y/o en caso de recibir
CODEDUC, cualquier notificacién emanada de la Direccidn del Trabaje en que se le dé cuenta de
infracciones laborales y/o previsionales por parte DE “EL CONTRATISTA”, “LA CORPORACION"
podra retener las obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de que es responsable en
conformidad a este parrafo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” deberd acreditar a “LA CORPORACION” el aportuno cumplimienta
de las obligaciones impuestas por la ley 16.744, adoptar las medidas necesarias para proteger
eflcazmente la vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el marco de este
contrato. Sin perjuicio de que la obligacién de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida
y la salud de los trabajadores DE “EL CONTRATISTA" que presten servicios en el marco de este
contrato, corresponde exclusivamente a ésta, “LA CORPORACION” deja constancla que ha
adoptado tedas las medidas necesarias para proteger adecuadamente las condiciones de
seguridad en que tales trabajadores se desempefian, en conformidad a lo establecido en los
articulos 66 bis de las ley 16.744 y el D.5. Numero 594 del afio 1999 del Ministerio de Salud.

Para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliade a una Mutual Administradora del
Segure de Accidentes del Trabajo v Enfermedades Profesionales, de manera que el personal que
se dedique al cumplimiento del presente Contrato, se encuentre cubierto ante eventuales
accidentes o enfermedades originadas a causa o a consecuencia de trabajo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a defender o transar, ambaos a su propio costo, cualquler
reclamo, demanda u accidn entablada en contra de “LA CORPORACION”, originada en el
incumplimiento de las obligaciones de la ley 16.744, en la medida que dicha accidn se orlgine o sea
consecuencia de un incumplimiento o un cumplimiento deficiente de las obligaciones que para “EL
CONTRATISTA” emana de este contrato.

Las partes dejan constancia que el presente contrate no genera vinculo alguno de subordinacién o
dependencia, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por cada una de ellas, asi
como de los personeros que concurran a la celebracién de este contrato, razén per la cual no
existe obligacién laboral ni previsional entre las partes.

[l. De acuerdo a la nueva Ley de Sub-Contratacién (Ley 20.123 afio 2001, en vigencia desde el 14
de Enero de 2007.-), “EL CONTRATISTA", deberd tener en cada obra una Carpeta con al menos los
sigulentes Antecedentes, sin perjuicio que “LA CORPORACION” pudiese solicitar otros anexos que
deben ser Incluldos por el contratista:

e Plan de Trabajo

= Copiadel Contrato

e RUT.yNombre o Razdn Social de La Empresa

e Organismo Administrader de |a Ley N? 16.744.
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= Nombre del Encargado de los trabajos

= Numero de Trabajadores

= Fecha Estimada de Inicio y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)

= Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.

= Informe de las evaluaciones de los riesgos que pedrian afectar a los trabajadores en la
abra,

= Visitas y medidas prescritas por los erganismos administradores de la Ley N2 16.744

* Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se haya
elaborado.

DECIMO SEGUNDO: SUBCONTRATACION

“EL CONTRATISTA” no podrd ceder o subcontratar con terceros la totalidad o parte de las
obligaciones que asume en virtud del presente contrato y sus Anexos, a menos de contar con la
autorizacién previa y por escrito por parte de “LA CORPORACION”.

En todo caso, el contratista quedard como responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Corporacién y establecidas en el contrato, como asi mismo, del pago de todas las obligaciones con
los trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista,

La autorizacién o denegacidn de una subcontratacién por parte de la Unidad Técnica se hard
dentro de 10 dias hadbiles a contar de la solicitud. Si la Unidad Téenica no se pronuncia en el plazo,
se entenderd denegada.

DECIMO TERCERO: AUMENTOS, DISMINUCIONES DE SERVICIOS U OBRAS Y SERVICIOS U
OBRAS EXTRAORDINARIAS

El presente contrato podrd considerar aumentos de plazo y aumentos y disminuciones de obra,
siempre y cuando “EL CONTRATISTA”, cumpla con los procedimientos para solicitarlo y los
argumentos correspondan a lo estipulado en Bases de Licitacion.

La Corporacién podrd aumentar en ¢l Contrato las cantidades de servicios, hasta en un 30% del
monto del contrato inicial, en cuyo caso el proveedor tendrd derecho a su pago y a un aumento
del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato original, si es que asi lo solicita.

La Corporacién podrid, ademds, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios contemplados
en el Contrato inicial, reduciendo al mismo tiempo el plaze del Contrato, si procede de acuerdo al
Programa de Entrega, lo que implicard una disminucién proporcional, del precio pactado. A todo lo
anterior no podra oponerse “El Contratista”,

En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucién) ya sean solicitadas por la empresa o
por la Unidad Técnica, deberdn formalizarse dentro del plazo original del contrato, dictdndose la
correspondiente resolucion que lo autoriza y suscribiéndose el Anexo de Contrato respectiva.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, el Proponente, deberd presentar una boleta de
garantia o vale vista correspondiente al porcentaje indicade en punto 7.2 de las presentes Bases,
dentro de los cinco dias sigulentes de notificado de la resolucidn que lo autoriza.

No se aceptardn solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de ejecucién
original del contrato; en estos casos las obras que hayan sido ejecutadas sin la debida autorizacién
y/o fuera del plazo serdn asumidas por el Contratista y se asumirdn como un aporte realizado por
el contratista a |a correcta ejecucién de |as obras.
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DECIMO CUARTO: RECEPCION DE LA OBRA

Recepcién provisoria.
Dentro del plazo de ejecucién de la obra estipulada en el contrato, “EL CONTRATISTA” deberd
solicitar por escrito (Libro de Obras, carta y/o correo electrénico a ITO) a |la Unidad Técnica la
Recepcidn Provisoria, acompaiando Boleta de garantia por correcta ejecucidn de las obras, segln
lo estipulado en punto 7.3 de las presentes Bases, para reemplazar |a boleta de fiel cumplimiento.
Al realizar |a visita de recepclén, el ITO deberd decidir si corresponde @ no cursar la recepcidn,
dependiendo del porcentaje de finalizacién de las obras.
En el caso que el ITO no autorice la recepcidn, “EL CONTRATISTA” deberd finalizar las obras y
nuevamente solicitarla hasta que sea autorizada por ITO, Este plaze dard curso a la aplicacién de
multas indicadas, por parte de la Unidad Técnica, si el retraso fuese imputado a “EL
CONTRATISTA".
Una vez cursada esta recepcidn el contratista tendrd un plazo maximo de 10 dias corridos para la
presentacion de los siguientes antecedentes:
= Planimetria completa (Arquitectura) y antecedentes actualizados de acuerdo a lo ejecutado por
el misma,
= Certificaclones y Autorizaciones de |las unidades competentes en cuanto a las obras ¢jecutadas.
* Todos los antecedentes exigidos para la presentacién de Solicitud de Recepeidn Municipal de
Obras de acuerdo a OGUC.
La no entrega de estos antecedentes dentro del plazo estipulado v por causales no justificada por
el contratista, otorgara a la Unidad Técnica la facultad de aplicar las multas correspondientes.

Recepcidn Definitiva

La recepcién definitiva se realizard de la misma forma que recepcién provisoria, previo a la
finallzacién del plazo de garantia (por correcta cjecucidn) v previa solicitud por escrito del
“CONTRATISTA”, la que deberd ingresar a Unidad Técnica minimo de 15 dias previos al
vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepcidn se procederd a realizar la devolucidn de
Boleta de garantia entregada por este objeto. En caso de encontrar observaclones deberdn
Indicarse en el acta correspondiente fijando un plazo maximo de 10% del plazo de duracién del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, “EL CONTRATISTA"” queda obligado a solucionar cualquier desperfecto
y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a Juiclo del mandante le correspondan
efectuar dentro del periodo de garantia estipulado y en el plazo que sea indicado.

Si “EL CONTRATISTA” no subsanase las observaciones emitidas en el plazo indicado, el mandante
estara facultado para hacer efectivas las garantias pertinentes.

DECIMO QUINTO: UNIDAD TECNICA

La unidad técnica (U.T.) serd el Departamento de Arquitectura de esta Corporacién y sera el
encargado de velar directamente por |a correcta ejecucion de la obra vy, en general por el correcto
cumplimiento del contrato a sl mismo la U.T. se reserva el derecho de supervisar, de exigir
certificados, de efectuar observaciones y en general, de efectuar todas aquellas acclones que
aseguren un cumplimiento absoluto de las obligaciones contraldas.
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DECIMO SEXTO TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

La Corporacién podrd poner término anticipado y administrativamente al contrato, en los casos
establecidos en las bases, y en los siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de los socios de la empresa proveedora fuera condenado por
delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una sociedad anénima, lo fuese alguno
de los directores o ¢l gerente.

b) Si el contratista fuere declarade en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos durante mds de 60 dias o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plaze o incurriere en incumplimiento tributario;

c) Si el contratista o Proveedor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaclones
establecidas en el contrato.

d) Siel contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo.

¢) Cuando la Corporacién, de comin acuerdo con el proveedor, resuelva liquidar
anticipadamente el contrato.

f) Cuando la Corporacién, velando por sus intereses, resuelva liquidar anticipadamente el
contrato, no habiéndose cumplido, o eumplido en parte.

g) 5i hubiese notoria insolvencia del proponente, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la totalidad de la
ejecucion del servicio faltante.

h) Por exigirlo el interés pablico o seguridad nacional.

i) Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato, o bien, cuando sean aplicadas 3
multas en el mismo Estado de Pago.

5i se pone término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas en las
presentes bases y contrato que se deberd firmar, se liquidard el contrato, pudiendo |a Corporacidn

disponer de las garantias de conformidad a las normas establecidas en las presentes Bases.

DECIMO SEPTIMO: INTERPRETACION DEL CONTRATO

El presente contrato se interpretard siempre en el sentido que la Contratista se obligue a efectuar
el servicio objeto del presente contrato de “Servicio de Diagnéstico Eléctrico Establecimientos
CODEDUC", conforme a las normas establecidas en el Proceso de Licitacién Pablica. Asimismo, se
interpretara en el sentido que mejor resguarde todos los intereses de la Corporacién, no solo
econdmicos. En todo lo no referido expresamente en este contrato, se estard a lo dispuesto en las
Bases Administrativas, especificaciones técnicas, presupuesto y demds documentos anexos, que se
tienen como parte integrante del presente contrato, para todos los efectos legales.

DECIMO OCTAVO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdiccidn de sus tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO NOVENO: PERSONERIAS

La personeria de don Jonathan Ferndndez Figueroa para comparecer en representacion de la
Corparacion Municipal de Servicios y Desarrollo de Malpd, consta de acta de sesidn de directorio
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celebrada con fecha lunes 24 de diclembre de 2012, y reducida a escritura pdblica con fecha 31 de
diciembre ce 2012, otorgada ante el Notario Publico sefior Manuel C.P. Cammas Montes.

Por su parte, la personeria de don Javier Alfonso Sdez Paiva, para representar a “PRONTEC
LTDA.”, consta en escritura plblica de modificacién de la sociedad, de fecha 23 de mayo de 2012
extendida ante don Oscar Peluchonneau Cidiz Notario Publico Suplente del Titular de la
Cudragésima Notaria de Santiago don, Alberto Mozo Aguilar, quedando anotada en el Repertorio
de Instrumentos publicos bajo el N°3,957/2012 de dicha Notarla.

VIGESIMO EJEMPLARES
El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor, quedando dos de ellos en poder
de “LA CORPORACION” y uno en poder de “EL CONTRATISTA”.
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