CODEDUC

CONTRATO DE CONSTRUCCION
“REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS
COLEGIO ALCAZAR"

En Maipt, a 08 de septiembre de 2015, comparecen por una parte la Corporacién Municipal de
Serviclos y Desarrollo de Maipud, Rut. 71.309.800-0, persona jur(dica de derecho privado, sin fines
de lucro, representada por su Secretario General Jonathan Ferndndez Figueroa, chileno, cédula de
identidad N212.452.660-4, ambos con domicilio para estos efectos en Av. Pajaritos N2 2756,
Malpt, en adelante “LA CORPORACION” o “CODEDUC” vy por la otra Don ROBERTO CARLOS
CALLEJAS CARRASCO, RUT: 10.646.917-2, Representante Legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCION
MMC LIMITADA, RUT N"76.065.177-K, con domicilio en Av. El Carmen N"1397, Oficina 309,
comuna de Huechuraba, en adelante “EL CONTRATISTA”, quienes han convenido el sigulente
Contrato, que se estipula en las clausulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, plblico en el Portal de Compras y Contratacion publicas la llcitaclén
ID515568-32-LE1S, denominada: “REMODELACION DE S5. HH. COLEGIO ALCAZAR”, segln
especificaclones técnicas. Dicha Licitacién fue adjudicada mediante Resolucidn de Gerencla
N"195/2015, de fecha 27 de agosto de 2015, a INGENIERIA Y CONSTRUCCION MMC LIMITADA.

SEGUNDO:  OBIETO DEL CONTRATO
“LA CORPORACION” contrata a “EL CONTRATISTA” para las obras “REMODELACION DE S5. HH.
COLEGIO ALCAZAR", ubicado en Avenida Parque Central N*500, Cludad Satélite, Maipd,

TERCERO: NORMATIVA

Los servicios que por el presente acto se contratan se ejecutarin de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacidn Publica ID 515568-32-LE15, las Bases Administrativas Generales y
Especiales si las hubiera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
elaboras por la Unidad Téenica, oferta téenica y econdmica del contratista, v las modificaciones al
Contrato, si las hublere, antecedentes que forma parte integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales, lo cual es conocldo y aceptado por la partes.

Las partes se obligan a ejecutar el contrato de buena fe, por consiguiente, se obligan no sdlo a lo
que en ¢l se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacién, o que por la ley o la costumbre e pertenecen.

CUARTO: Vigencia del contrato y ejecucién de las obras

El presente Contrato tendrd como duracidn 25 dias corridos, a partir de la fecha de entrega de
terreno, la que quedard estipulada en el acta correspondiente.

La Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucidn del servicio contratado
peticién fundada del “CONTRATISTA” o Empresa lo cual deberd ser justificado, entendiéndose por
tal aquel solicitada en razén de un caso fortulto o fuerza mayor, o bien, en una acclén del
Mandante o de la Unidad Técnica, para lo cual deberd acompafiarse los antecedentes técnicos que
respaldan tal requerimiento. La Unidad Téenica estudiard las razones invocadas por la Empresa
para justificar el atraso y resolverd la aceptacidn o rechazo de la ampliacién del plazo. Para
acceder a la autorizacién de aumento de plazo referido, deberd realizarse dicha peticién antes
del vencimiento del plazo original del contrato. En caso de ser aprobado un aumento plazo, el
“"CONTRATISTA", deberd presentar una boleta de garantia que resguarde los nuevos plazos v no
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serd necesario realizar un anexo al contrato original, bastdndola dictacién de la correspondiente
resolucién que lo autorice.

QUINTO: Garantias
Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales y

laborales del mismo, el contratista hace entrega de Boleta de Garantla, documento N°332892-8,
del Banco de Chile, a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipd, y
con la glosa “Flel Cumplimiento Contrato, y obligaciones previsionales y laborales contrato
“REMODELACION DE SS. HH. COLEGIO ALCAZAR”, en pesos chilenos, por un monto de
$3.692.848.~(Tres millones selscientos noventa y dos mil ochocientos cuarenta y ocho pesos), lo
gue corresponde al 10% del monto del contrato exigldo, y con una vigencia hasta el 14 de
diclembre de 2015. Bastard la sola presentacién de la garantia sin requerimiento ni aviso previo
para su pago. Una vez ejecutada la obra y junto con la solicitud de Recepcidn Provisorla, el
CONTRATISTA deberd presentar para garantizar la correcta ejecuclén del contrato, una boleta de
garantia Bancaria o Vale Vista, extendida a Nombre de la Corporacién, por una cantidad
equivalente al 10% de monto total del contrato, con la glosa “Correcta Ejecucién contrato
“REMODELACION DE SS. HH. COLEGIO ALCAZAR”.

SEXTO: SEGUROS

El contratista deberd asegurar contra todo riesgo, evento o accidentes, los trabajos que se
ejecuten mediante la contratacién de una pdliza de seguro progresivo o similar, que a lo menos
permita cubrir la inversién cjecutada a la fecha de un eventual siniestro, inversién que serd
revisada y autorizada por el ITO. Esta pdliza deberd mantenerse vigente durante toda la ejecucidn
de las obras hasta la obtencién de la Recepcidn Provisoria, siendo su permanente actualizacién
responsabilidad del contratista.

SEPTIMO: Obligaciones
“EL CONTRATISTA”, mediante este Contrato, se Obliga a cumplir con lo scfialado en Bases de
licitacién para los siguientes procesos incluidos en la ejecucidn:

- Paralafiel y correcta ejecucidn de las abras

- Coordinacién y Seguridad con funcionamiento del establecimiento,

- Elementos que deberd suministrar el CONTRATISTA

- Materiales empleados en |a construceian.
- Maodificacién del Programa de Trabajo,

OCTAVO: De las Multas
“EL CONTRATISTA", deberd ser sancionado si no cumpliere con los siguientes items dentro de los
plazos estipulados en el presente contrato y en Bases de Licitacidn, en los porcentajes indicados en
@stas.

- Plazo de Ejecucién.

- Entrega de Recintos Intervenidos

- Uso de materiales

- Entrega de Antecedentes de Recepcidn de obras

El monto total por concepto de multas no podrd exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener |a facultad la Corporacién de exigir la indemnizacién de perjuicios y las multas, y
ademads |a obligacién principal, todas copulativamente.
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La reclamacion y aplicacion de multas se resolverd de acuerdo a lo estipulado en Bases de
Licitacidn,

NOVENO: Valor del Contrato y Forma de Pago

El valor a suma alzada de los serviclos serd |a suma Unica y total de 5 36,928.483.- (Treinta vy seis
millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta y tres pesos), IVA incluido, valor que
corresponde al monto total de |a oferta presentada por “EL CONTRATISTA",

El pago se efectuard mediante un Unico estado de pago, el cual deberd ser revisado y auterizado
por ITO.

La Unidad Técnica tendra un plazo de 5 dias corridos contados desde |a recepcién del estado de
pago para pronunciarse sea aprobando o rechazando el pago.

Para poder cursar este Pago, el “CONTRATISTA” deberd presentar la factura correspondiente
acompafiada de los siguientes documentos:
- Certificado de antecedentes laborales tanto de la empresa como de sus
subcontrataciones. (sin presentar observaciones)
- 4 registro fotogréfico a color que reflejen el estado de pago cursado en formato digital y
flsico.
- Estado de pago visado por ITO y/o recepcion sin observaciones,
- Boleta de Correcta Ejecucién de acuerdo a lo indicado en pto. 6.3
- Copla de Recepcién Conforme de los trabajos ejecutados.

La factura deberd ser extendida a nombre de la Corporacién Municipal de Servicio y Desarrollo de
Maipu, RUT 71.309.800-0, domicilio en Av, Los Pajaritos N® 2756, Malpd.

DECIMO: FINANCIAMIENTO
Se deja constancla que el valor del presente contrato sersd financiado con fondos F.A.E.P., de esta
Corporacién.

DECIMO PRIMERO:

Todo material extraido de las instalaciones y excedentes de las obras, son de propledad de la
Corporacién, por lo que deberdn ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el ITO. Los
gastos que irrogue esta actividad serdn a cargo del Contratista.

DECIMO SEGUNDO:

. El personal dependiente de “EL CONTRATISTA" serd de su exclusiva responsablilidad v
subordinacién, siendo, para todos los cfectos legales, empleadoes o trabajadores de “EL
CONTRATISTA", por lo que la CORPORACION noe mantendrd ningln tipo de relacién laboral ni
contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA” quedard legalmente
obligado a cumplir con las obligaciones y responsabllidades que le impongan las leyes vigentes en
esta materia,

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, y con el objeto de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquler tipo de responsabilidad derivada de eventuales
incumplimientos de obligaciones laborales y/o previsionales de “EL CONTRATISTA” respecto al
personal destinado a prestar los servicios materla del presente contrato, las partes acuerdan
tomar las siguientes prevenciones;



GODEDYG

El Incumplimiento por parte “EL CONTRATISTA” de cualquier obligacién laboral o de seguridad
social, serd causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato, pudiendo Ia
CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquier estado de pago o sumas de dinero por
pagar por cualquier concepto, LA CORPORACION estard facultada a descontar cualquier suma que
se viere obligada a pagar a un dependiente de “EL CONTRATISTA” o a cualquler tercero por un
hecho de “EL CONTRATISTA" o de sus dependientes, de cualquier suma que por cualquier
concepto pudiere adeudar a “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero.

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de “EL CONTRATISTA” de
cualgquier accién que dirija un dependiente del Prestador o un tercero por un hecho de “EL
CONTRATISTA” o de un dependiente de ésta en contra de “LA CORPORACION” , por alguno de los
conceptos antes sefialados, “LA CORPORACION” estard facultada para retener la suma demandada
hasta que se resuelva en forma definitiva la existencia o no de la respectiva obligacién, incluyendo
cualquier gasto asoclado o que se realice con ocasién de dicha demanda. En todo caso, todo pasto
siempre serd de cargo en definitiva del Prestador.

“LA CORPORACION” tendrd derecho a ser informado por “EL CONTRATISTA” sobre el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estos correspondan
respecto de sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales v
previsionales a que se refiere este pirrafo, deberd ser acreditado mediante certificados emitidos
por la respectiva Inspeccidn del Trabajo, o bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de
diche monto y estado de cumplimiente. Sin perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION” podra
exigir a "EL CONTRATISTA" otros instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como
finiquitos, contratos, copia de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de
cualquiera de las entldades administradoras.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no acredite oportuna y fehacientemente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada y/o en caso de recibir
“LA CORPORACION", cualquier notificacién emanada de |a Direccién del Trabajo en que se le dé
cuenta de infracciones laborales y/o previsionales por parte DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CORPORACION" podra retener las obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de que es
responsable en conformidad a este pirrafo.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberd acreditar a “LA CORPORACION” el oportuno cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la ley 16.744, adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el marco de este
contrato. Sin perjuicio de que la obligaclén de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida
y la salud de los trabajadores DE “EL CONTRATISTA” que presten servicios en el marco de este
contrato, corresponde exclusivamente a ésta, “LA CORPORACION” deja constancia que ha
adoptado todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente las condiciones de
seguridad en que tales trabajadores se desempefian, en confarmidad a lo establecido en los
articulos G6 bis de las ley 16.744 y ¢l D.5. Numero 594 del afio 1999 del Ministerio de Salud.

Para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliade a una Mutual Administradora del
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de manera que el personal que
se dedique al cumplimiento del presente Contrato, se encuentre cublerto ante eventuales
accidentes o enfermedades originadas a causa o a consecuencia de trabajo.
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Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a defender o transar, ambos a su propio costo, cualquier
reclamo, demanda u accién entablada en contra de “LA CORPORACION”, originada en el
incumplimlento de las oblipaciones de la ley 16.744, en |la medida que dicha accién se origine o sea
consecuencia de un incumplimiento o un cumplimiento deficiente de las obligaciones que para “EL
CONTRATISTA" emana de este contrato.

Las partes dejan constancla que el presente contrato no genera vinculo alguna de subordinacién o
dependencia, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por cada una de ellas, asi
como de los personeros que concurran a la celebracidn de este contrato, razdn por la cual no
existe obligacién laboral ni previsional entre las partes.

Il. De acuerdo a la nueva Ley de Sub-Contratacién (Ley 20,123 afio 2001, en vigencia desde el 14
de Enero de 2007.-), “EL CONTRATISTA”, deberd tener en cada obra una Carpeta con al menos los
sigulentes Antecedentes, sin perjuicio que “LA CORPORACION" pudiese solicitar otros anexos que
deben serincluidos por el contratista:

e Plan de Trabajo

e Copiadel Contrato

= RUT.y Nombre o Razdn Social de La Empresa

e Organismo Administrador de la Ley N2 16.744.

e Nombre del Encargado de los trabajos

* Numero de Trabajadores

e Fecha Estimada de Inicio y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)

e Historial de los accidentes del trabajo v enfermedades profesionales de la faena.

e Informe de las evaluaclones de los riesgos que podrfan afectar a los trabajadores en la
obra.

= Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N2 16.744

e Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se haya
elaborado.

DECIMO TERCERO: SUBCONTRATACION

“EL CONTRATISTA" no podra ceder o subcontratar con terceros la totalidad o parte de las
obligaciones que asume en virtud del presente contrato y sus Anexos, a menos de contar con la
autorizacién previa y por escrito por parte de “LA CORPORACION",

DECIMO CUARTO: Aumentos, Disminuciones de servicios u obras y servicios u obras
extraordinarias

El presente contrato podra considerar aumentos de plazo y aumentos y disminuclones de obra,
siempre y cuando “EL CONTRATISTA”, cumpla con los procedimientos para solicitarlo y los
argumentos corraspondan a lo estipulado en Bases de Licitacidn,

La Corporacidn podrd aumentar en el Contrato las cantidades de servicios, hasta en un 40% del
monto del contrato inicial, en cuyo caso el proveedor tendrd derecho a su pago vy a un aumento
del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato original, si es que asi lo solicita.

La Corporacion podrd, ademas, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios contemplados
en el Contrato Inicial, reduciendo al misme tempo el plazo del Contrato, sl procede de acuerdo al

(]
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Programa de Entrega, lo que implicard una disminucién proporcional, del precio pactado. A todo lo
anterior no podra opanerse “El Contratista”,

En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucién) ya sean solicitadas por la empresa o
por la Unidad Técenica, deberdn formalizarse dentro del plazo original del contrato, dictdndose la
carrespondiente resolucidn que lo autoriza y suscribiéndase el Anexo de Contrato respectivo.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, el Proponente, deberd presentar una boleta de
garantia o vale vista correspondiente al porcentaje indicado en punto 6.2 de las presentes Bases,
dentro de los cinco dias siguientes de notificado de la resolucién que lo autoriza.

No se aceptardn solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de ejecucién
original del contrato; en estos casos las obras que hayan sido ejecutadas sin la debida autorizacién
y/o fuera del plazo serdn asumidas por el Contratista y se asumirdn como un aporte realizado por
¢l contratista a la correcta ejecucidn de las obras.

DECIMO QUINTO: Recepcién de la Obra

Recepcldn provisoria.
Dentro del plazo de ejecucién de la obra estipulada en el contrato, “EL CONTRATISTA” deberd
solicitar por escrito (Libro de Obras, carta y/o correo electrénico a ITO) a la Unidad Técnica la
Recepcion Provisoria, acompafiando los siguientes antecedentes y/o los indicados en el contrato:
Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros.
Boleta de garantia por correcta ejecucion de las obras, segin lo seffalado en punto 6.3 de las
presentes Bases, para reemplazar la boleta de fiel cumplimiento.
Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros.
Otros antecedentes solicitados por el mandante a través de la Unidad Técnica.
Al realizar la visita de recepcidn, el ITO deberd decidir si corresponde o no cursar la recepeidn,
dependiendo del poreentaje de finalizacién de las obras. En el caso que el ITO no autorice la
recepcion, “EL CONTRATISTA" deberd finalizar las obras y nuevamente solicitarla hasta que sea
autorizada por ITO. Este plazo dard curso a la aplicacién de multas indicadas, por parte de Ia
Unidad Téenica, sl el retraso fuese Imputado al “CONTRATISTA”.
Terminada la recepcidn, se levantard un acta donde se dejard constancia de las condiciones en
gue se recibio las obras y de las observaciones que hubiere junto con sus plazos. Una vez cursada
esta recepcidon “EL CONTRATISTA” tendrd un plazo miximo de 20 dias corrides para la
presentacidn de los sigulentes antecedentes:
= Planimetria completa (Arquitectura, Cilculo e Instalaciones) y antecedentes actualizados de
acuerdo a lo ejecutado por el mismo, si procede.
= Certificaciones y Autorizaciones de las unidades competentes en cuanto a las obras ejecutadas,
= Todos los antecedentes exigidos para la presentacién de Solicitud de Recepcién Municipal de
Obras de acuerdo a OGUC.
La no entrega de estos antecedentes dentro del plazo estipulado y por causales no justificada por
“EL CONTRATISTA”, otorgard a la Unidad Técnica la facultad de aplicar las multas
correspondientes

Recepcidn Definitiva
La recepcién definitiva se realizard de la misma forma que recepcidn provisoria, previo a la
finalizacién del plazo de garantia (por correcta cjecucidn) v previa solicitud por escrito del
"CONTRATISTA", la que deberd Ingresar a Unidad Téenica minimo de 15 dias previes al
vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepcidn se procederd a realizar la develucién de
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Boleta de pgarantla entregada por este objeto. En caso de encontrar observaciones deberin
indicarse en el acta correspondiente fijando un plazo maximo de 10% del plazo de duracidn del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, “EL CONTRATISTA” queda obligado a solucionar cualquler desperfecto
y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a juicio del mandante le correspondan
efectuar dentro del periodo de garantia estipulado y en el plazo que sea indicado.

51 “EL CONTRATISTA" no subsanase |as observaciones emitidas en el plazo indicado, el mandante
estara facultado para hacer efectivas las garant(as pertinentes.

DECIMO SEXTO: UNIDAD TECNICA

La unidad técnica (Depto. De Arquitectura de la Corporacion) del presente contrato serd la
encargada de velar directamente por la correcta ejecucidn de la abra y, en general por el correcto
cumplimiento del contrato a si mismo la U.T. se reserva el derecho de supervisar, de exigir
certificados, de efectuar observaciones y en general, de efectuar todas aquellas acciones que
aseguren un cumplimiento absoluto de las obligaciones contraidas.

DEQIMQ SEPTIMO: TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

La Corporacién podrd poner término anticipado y administrativamente al contrato, en los casos La
Corporacidén podri poner término anticipade vy administrativamente al contrato, en los casos
establecidos en las bases, y en los siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de los socios de la empresa proveedora fuera condenado por
delito que merezea pena aflictiva, o tratdindose de una socledad anénima, lo fuese alguno
de los directores o el gerente.

b) Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos durante mias de 60 dias o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo o incurriere en incumplimiento tributarlo;

¢) Si el contratista o Proveedor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato,

d) Siel contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo.

e) Cuando la Corporacién, de comin acuerdo con el proveedor, resuelva liquidar
anticipadamente el contrato.

f) Cuando la Corporacidn, velando por sus Intereses, resuelva liquidar anticipadamente el
contrato, no habiéndose cumplido, o cumplido en parte.

g) Si hubiese notoria insolvencia del proponente, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la totalidad de la
ejecucidn del servicio faltante.

h) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

I} Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato, o bien, cuando sean aplicadas 3
multas en el mismo Estado de Pago.

Si se pone término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas en las
presentes bases y contrata que se deberd firmar, se liquidard el contrato, pudiendo la Corporacidn
disponer de las garantfas de conformidad a las normas establecidas en las presentes Bases.



DECIMO OCTAVO: Interpretacién del Contrato

El presente contrato se Interpretard siempre en el sentldo que la Contratista se obligue a efectuar
el servicio o construccion objeto del presente contrato de ejecucién “REMODELACION DE SS. HH.
COLEGIO ALCAZAR”, conforme a las normas establecidas en el Proceso de Licitacién Publica.
Asimismo, se interpretard en el sentido que mejor resguarde todos los intereses de la Corporacién,
no solo economicos. En todo lo no referido expresamente en este contrato, se estard a lo
dispuesto en las Bases Administrativas, especificaciones técnicas, presupuesto y demds
documentos anexos, que sc tienen como parte integrante del presente contrato, para todos los
efectos legales.

DECIMO NOVENO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdiccién de sus tribunales Ordinarlos de Justicia,

VIGESIMO:  PERSONERIAS

La personerfa de don Jonathan Ferndndez Figueroa para comparecer en representacién de la
Corporacién Municipal de Servicios y Desarrallo de Maipd, consta de acta de sesién de directorio
celebrada con fecha lunes 24 de diciembre de 2012, y reducida a escritura publica, otorgada ante
el Notario Piblico sefior Manuel €.P. Cammas Montes.

Por su parte, la personeria de don Roberto Callejas Carrasco, para representar a “INGENIERIA Y
CONSTRUCCION MMC LIMITADA”, consta de la escritura publica de Constitucidn de Socledad de
fecha 01 de jullo de 2009, extendida ante el Sr. Notarle Don Juan Ricardo San Martin Urrejola vy
anotada en el repertorio de Instrumentos publicos bajo el numera 16731-2009.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES
El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor, quedando dos de ellos en poder
de “LA CORPORACION" y uno en poder de “EL CONTRATISTA”,
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