CODEDUC

CONTRATO
SERVICIO REPARACION DE TECHUMBRE ESTABLECIMIENTOS
SAN SEBASTIAN Y LOS ALERCES

En Maipd, a 10 de septiembre de 2015, comparecen por una parte la Corporacién Municipal de
Servicios y Desarrollo de Maipu, Rut, 71.309.800-0, persona Juridica de derecho privado, sin fines
de lucro, representada por su secretario general Jonathan Ferndndez Figueroa, chileno, cédula de
identidad N%12.452.660-4, ambos con domicilio para estos efectos en Av. Pajaritos N2 2756,
Maipt, en adelante “LA CORPORACION” o “CODEDUC” vy por la otra Don Victor Alexander
Henriquez Sandoval, RUT: 13.377.280-4, Representante Legal de CONSTRUCTORA VICTOR
ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL E.LR.L.,, RUT N"76.331.902-4, ambos con domicilio en Pasaje
San Eladio N"0439, comuna de La Pintana, en adelante “EL CONTRATISTA”, quienes han convenido
al sipuiente Contrato, que se estipula en las cldusulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, publico en el Portal de Compras y Contratacidn publicas la licitacidn
ID515568-34-LE15, denominada: “Servicio de Reparacién de Techumbre Establecimientos: San
Sebastidn y Los Alerces”, scgun especificaciones técnicas. Dicha Licitacion fue adjudicada
mediante Resolucion de Gerencia N"196/2015, de fecha 27 de agosto de 2015, a CONSTRUCTORA
VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL E.I.R.L..

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO
“LA CORPORACION" contrata a “EL CONTRATISTA” para la ejecucién de las obras de reparacién de
las techumbres de los establecimientos San Sebastiin y Los Alerces de esta Corporacion,

TERCERO: NORMATIVA

Los servicios que por el presente acto se contratan se ejecutardn de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacién Publica ID 515568-34-LE15, las Bases Administrativas Generales y
Especiales sl las hublera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
elaboras por la Unidad Técnica, oferta técnica y econdmica del contratista, y las modificaciones al
Contrato, si las hubiere, antecedentes que forma parte integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales, lo cual es conocido y aceptado por la partes.

Las partes se obligan a ejecutar el contrato de buena fe, por consiguiente, se obligan no sélo a lo
que en ¢l se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacidn, o que por la ley o la costumbre le pertenecen.

CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS

El presente Contrato tendrd como duracidn 10 dias corridos, a partir de la fecha de entrega de
terreno, la que quedard estipulada en el acta correspondiente.

La Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucidn de la obra contratado a
peticién fundada del contratista o Empresa, lo cual deberd ser justificado, entendiéndose por tal
aquel solicitado en razén de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accién del Mandante

o de la Unidad Técnica, para lo cual deberin acompafarse los antecedentes técnicos que
respaldan tal requerimiento.
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La Unidad Técnica estudiard las razones invocadas por |la Empresa para justificar el atraso y
resolvera la aceptacion o rechazo de la ampliacién de plazo. En todos los casos este aumento no
podrd sobrepasar el 50% del plazo originalmente ofertado, a no ser que la justificacidn sea
validada y autorizada mediante resolucidn expresa del mandante.

Para acceder a la autorizacién de aumento de plazo referido, deberd realizarse dicha peticién
antes del vencimiento del plazo original del contrato. No se aceptarin solicitudes de aumentos de
plazo una vez terminado el plazo inicial del contrato.

En caso de ser aprobado un aumento de plazo, el contratista, deberd presentar una boleta de
garantia que resguarde los nuevos plazos, dentro de cinco dias sigulentes de ser aprobado v no
serd necesario realizar un anexo al contrato original, bastando la autorizacién de esta solicitud a
traveés del Libro de Obras.

QUINTO: GARANTIAS

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales y
laborales del mismo, el contratista hace entrega de Depdsito a la Vista, documento N*000656-9,
del Banco de Chile, tomado a nombre de |la Corporacidn Municipal de Servicios y Desarrollo de
Maipd, y con la glosa “Fiel Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Previsionales y Laborales
“Servicio de Reparacién de Techumbre Establecimientos: San Sebastidn y Los Alerces”, en pesos
chilenos, por un monto de $2.201.895.-(Dos millones doscientos un mil ochocientos noventa y
cinco pesos). Bastard la sola presentacidn de la garantia sin requerimiento ni aviso previo para su
page. Una vez ejecutada la obra y Junto con la solicitud de Recepcidn Provisoria, el CONTRATISTA
deberd presentar para garantizar la correcta ejecucién del contrato, una boleta de garantia
Bancaria o Vale Vista, extendida a Nombre de la Corporacidn, por una cantidad equivalente al 10%
de monto total del contrato, con la glosa “Servicio de Reparacién de Techumbre
Establecimientos: San Sebastidn y Los Alerces”.

SEXTO: SEGUROS

El contratista deberd asegurar contra todo riesgo, evento o accidentes, los trabajos que se
ejecuten mediante la contratacién de una pdliza de seguro progresivo o similar, que a lo menos
permita cubrir la inversién ejecutada a la fecha de un eventual siniestro, inversién que serd
revisada y autorizada por el ITO. Esta pdliza deberd mantenerse vigente durante toda la ejecucién
de las obras hasta la obtencién de la Recepcidn Provisoria, siendo su permanente actualizacidn
responsabilidad del contratista.

SEPTIMO: OBLIGACIONES
"EL CONTRATISTA”, mediante este Contrato, se Obliga a eumplir con lo sefialado en Bases de
licitacion para los siguientes procesos incluidos en la ejecucién:

- Paralafiel y correcta ejecucidn de los servicios de mano de obra

- Coordinacién y Seguridad con funcionamiento del establecimienta.

- Elementos que deberd suministrar el CONTRATISTA.,

= Materiales empleados en |a construcelén,
- Maodificacién del Programa de Trabajo.
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OCTAVO: DE LAS MULTAS

“EL CONTRATISTA”, debera ser sancionado si no cumpliere con los siguientes items dentro de los
plazos estipulados en el presente contrato y en Bases de Licitacién, en los porcentajes indicados en
éstas.

= trega de terreno
- Plazo de Ejecucidn.

- Entrepa de Recintos Intervenidos
- Uso de materiales

El monto total por concepto de multas no padrd exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener la facultad la Corporacidn de exigir [a indemnizacién de perjuicios y las multas, y
ademis la obligacidn principal, todas copulativamente,

La reclamacidn y aplicaclén de multas se resolverd de acuerdo a lo sefialado en las Bases de
Licitacion.

NOVENQ: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El valor a suma alzada de los servicios serd la suma Unica v total de $ 22.018.943.- (Veintidds
millones dieciocho mil novecientos cuarenta y tres pesos), IVA incluido,
El pago se efectuard en forma mensual segan estados de avance de la Obra, los cuales deberdn
ser revisadaos y autorizado por ITQ,
La Unidad Técnica tendrd un plazo de 5 dias corridas contados desde la recepcién del estado de
pago para pronunciarse sea aprobando o rechazando el pago.
Para poder cursar este Pago, el “CONTRATISTA" debera presentar la factura correspondiente
acompafiada de los siguientes documentos:
- Certificadoe de antecedentes laborales tante de la empresa como de sus
subcontrataciones. (sin presentar observaciones)
- 8 registro fotogrifico a color que reflejen el estado de pago cursado en formato digital y
fislco.
- Debera adjuntar ademas la misma cantidad de fotografias del estado inicial del lugar o
recinto a Intervenir.
- Estado de pago visado por ITO.
- Copia de Recepcidn Provisoria sin observaciones de los trabajos ejecutados,
- Boleta de Garantfa por Correcta Ejecucidn de acuerdo a lo sefialado en pto. 6.3 de las
presentes bases de licitacion.
La factura deberd ser extendida a nombre de la Corporacidn Municipal de Servicio y Desarrollo de
Maipu, RUT 71.309.800-0, domicilio en Av. Los Pajaritos N2 2756, Maipu.

DECIMO: FINANCIAMIENTO
Se deja constancla que el valor del presente contrato sera financiado con fondos F.A.E.P., de esta
Corporacion.

DECIMO PRIMERQ:
Todo material extraido de las instalaciones y excedentes de las obras, son de propiedad de la

Corporacién, por lo que deberdn ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el ITO. Los
gastos que irrogue esta actividad serdn a cargo del Contratista,




DECIMO SEGUNDO:

I. El personal dependiente de "EL CONTRATISTA” serd de su exclusiva responsabilidad vy
subordinacién, siendo, para todos los efectos legales, empleados o trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, por lo que la CORPORACION no mantendrd ningln tipo de relacién laboral ni
contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA” quedard legalmente
obligado a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impongan las leyes vigentes en
esta materia.

5in perjuicio de lo establecido en el pdrrafo anterior, y con el objeto de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquier tipo de responsabilidad derivada de eventuales
incumplimientos de obligaciones laborales y/o previsionales de “EL CONTRATISTA” respecto al
personal destinado a prestar los serviclos materia del presente contrato, las partes acuerdan
tomar las siguientes prevenciones:

El incumplimiente por parte "EL CONTRATISTA” de cualquier obligacién laboral o de seguridad
social, serd causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato, pudiendo la
CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquier estado de pago o sumas de dinero por
pagar por cualquier concepto. LA CORPORACION estard facultada a descontar cualquier suma que
se viere obligada a pagar a un dependiente de “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero por un
hecho de "EL CONTRATISTA” o de sus dependientes, de cualquler suma que por cualquier
concepto pudiere adeudar a “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero.

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de “EL CONTRATISTA” de
cualquier accién que dirija un dependiente del Prestador o un tercero por un hecho de “EL
CONTRATISTA” o de un dependiente de ésta en contra de “LA CORPORACION” , por alguno de los
conceptos antes sefialados, "LA CORPORACION” estard facultada para retener la suma demandada
hasta que se resuelva en forma definitiva la existencla o no de la respectiva obligacién, incluyendo
cualquier gasto asociado o que se realice con ocasién de dicha demanda. En todo caso, todo gasto
siempre serd de cargo en deflinitiva del Prestador.

“LA CORPORACION” tendrd derecho a ser informado por “EL CONTRATISTA” sabre el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estas correspondan
respecto de sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales a que se refiere este pdrrafo, deberd ser acreditade mediante certificados emitidos
por la respectiva Inspeceldn del Trabajo, o bien por medios idéneos que garanticen la veracidad de
dicho monto y estado de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION" podra
exigir a “EL CONTRATISTA" otros instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como
finiquitos, contratas, copia de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de
cualquiera de las entidades administradoras.

En el caso que "EL CONTRATISTA” no acredite oportuna y fehaclentemente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada y/o en caso de recibir
CODREDUC, cualquier notificacién emanada de la Direceidn del Trabajo en que se le dé cuenta de
infracciones laborales y/o previsionales por parte DE "EL CONTRATISTA”, “LA CORPORACION”
podra retener las obligaciones gue tenga a favor de aquel, el monto de que es responsable en
conformidad a este pirrafo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" deberd acreditar a “LA CORPORACION” el oportuno cumplimiento
de las obligaciones impuestas por la ley 16.744, adoptar las medidas necesarias para proteger
cficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el marco de este
contrato. 5in perjuicio de que la obligacidén de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida
y la salud de los trabajadores DE “EL CONTRATISTA" que presten servicios en ¢l marco de este
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contrato, corresponde exclusivamente a ésta, “LA CORPORACION” deja constancia que ha
adoptado todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente las condiciones de
sepguridad en que tales trabajadores se desempefian, en conformidad a lo establecido en los
articulos 66 bis de las ley 16.744 y el D.5. Numero 594 del aito 1999 del Ministerio de Salud.

Para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliado a una Mutual Administradora del
Sepuro de Accidentes del Trabajo v Enfermedades Profesionales, de manera que el personal que
se dedique al cumplimiento del presente Contrato, se encuentre cublerto ante eventuales
accidentes o enfermedades originadas a causa o a consecuencia de trabajo.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a defender o transar, ambos a su propio costo, cualquier
reclamo, demanda u accidn entablada en contra de “LA CORPORACION”, originada en el
incumplimiento de las obligaciones de la ley 16.744, en la medida que dicha accién se origine o sea
consecuencia de un incumplimiento o un cumplimiento deficiente de las obligaciones que para “EL
CONTRATISTA" emana de este contrato.

Las partes dejan constancia que el presente contrato no genera vinculo alguno de subordinacidn o
dependencia, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por cada una de ellas, asl
como de |os personeros que concurran a la celebracién de este contrato, razon por la cual no
existe obligacién laboral nl previsional entre las partes.

Il. De acuerdo a la nueva Ley de Sub-Contratacién (Ley 20.123 afio 2001, en vigencia desde el 14
de Enero de 2007.-), “EL CONTRATISTA", deberd tener en cada obra una Carpeta con al menos los
siguientes Antecedentes, sin perjuicio que “LA CORPORACION" pudiese solicitar otros anexos que
deben ser incluidos por el contratista:

= Plan de Trabajo
Copia del Contrato

= RUT.y Nombre o Razdn Social de La Empresa

= Organismo Administrador de la Ley N2 16.744.

e Nombre del Encargado de los trabajos

= Numero de Trabajadores

e Fecha Estimada de Inicio y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)

= Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.

= Informe de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra.

= Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N2 16,744

= Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de Informes o actas, cuando se haya
elaborado.

DECIMO TERCERO: SUBCONTRATACION

“EL CONTRATISTA” no podrd ceder o subcontratar con terceros la totalidad o parte de las
obligaciones que asume en virtud del presente contrato y sus Anexos, a menos de contar con la
autorizaclén previa y por escrito por parte de “LA CORPORACION”,

En todo caso, el contratista quedara comoe respensable de todas las obligaciones contraidas con la
Corporacion y establecidas en el contrato, como asl mismo, del pago de tadas las obligaciones con
los trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista,

La autorizacian o denegacidn de una subcontratacion por parte de la Unidad Téenica se hard
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dentro de 10 dias habiles a contar de la solicitud. Si la Unidad Técnica no se pronuncia en el plazo,
se entenderd denegada.

DECIMO CUARTO: AUMENTQOS, DISMINUCIONES DE SERVICIOS U OBRAS Y SERVICIOS U
OBRAS EXTRAORDINARIAS

El presente contrato podrd considerar aumentos de plazo y aumentos y disminuciones de abra,
siempre y cuando "EL CONTRATISTA”, cumpla con los procedimientes para solicitarlo v los
argumentos correspondan a lo estipulado en Bases de Licitacion.

La Corporacién podrd aumentar en el Contrato las cantidades de servicios, hasta en un 40% del
monto del contrato inicial, en cuyo caso el proveedor tendrd derecho a su pago y a un aumnento
del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato original, si es que asf o solicita.

La Corporacidn podrd, ademds, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios contemplados
en el Contrato Inicial, reduciendo al mismo tiempo el plaze del Contrato, si procede de acuerdo al
Programa de Entrega, lo que implicard una disminucidn proporcional, del precio pactado. A todo lo
anterior no podrd oponerse “El Contratista”.

En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucidn) ya sean solicitadas por la empresa o
por la Unidad Técnica, deberdn formalizarse dentro del plazo orlginal del contrato, dictindose la
correspondiente resolucién que lo autariza y suscribiéndose el Anexo de Contrato respectivo.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, ¢l Proponente, debera presentar una boleta de
garantfa o vale vista correspondiente al porcentaje indicado en punto 6.2 de las presentes Bases,
dentro de los cinco dias siguientes de notificado de la resolucidn que lo autoriza.

No se aceptardn solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de ejecucién
original del contrato; en estos casos las obras que hayan side ejecutadas sin la debida autorizacién
y/o fuera del plazo serdn asumidas por el Contratista y se asumirdn como un aporte realizado por
el contratista a |a correcta ejecucidn de las obras.

DECIMO QUINTO: RECEPCION DE LA OBRA

Recepcién provisoria.
Dentro del plazo de ejecucidn del servicio estipulado en el contrato, “EL CONTRATISTA” deberd
solicitar por escrito (Libro de Obras, carta y/o correo electrénico a ITO) a la Unidad Téenica la
Recepcidn Provisoria, acompafiando Boleta de garantia correspondiente.
Al realizar la visita de recepcidn, el ITO deberd decidir si corresponde o no cursar la recepcién,
dependiendo del porcentaje de finalizacién del servicio. En el caso que el ITO no autorice la
recepcién, "EL CONTRATISTA” deberd finalizar lo observado y nuevamente solicitarla hasta que
sea autorizada por ITO. Este plazo dari curso a la aplicacién de multas indicadas, por parte de la
Unidad Técnica, si el retraso fuese imputado al "CONTRATISTA”.
Terminada la recepciodn, se levantard un acta donde se dejard constancia de las condiciones en
que se recibio el contrato y de las observaciones que hublere junto con sus plazos.

Recepcién Definitiva
La recepcién definitiva se realizard de la misma forma que recepcién provisoria, previo a la
finalizacion del plazo de garantia (por correcta ejecucidn) y previa solicitud por escrito del
“CONTRATISTA", la que deberd ingresar a Unidad Técnica minimo de 15 dias previos al
vencimiento de dicho plazo. Efectuada esta recepclén se procederd a realizar la develucién de
Boleta de garantia entregada por este objeto. En caso de encontrar observaciones deberdn
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indicarse en el acta correspondiente fijando un plazo méximo de 10% del plaza de duracién del
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, “EL CONTRATISTA” queda obligade a selucionar cualquier desperfecto
v/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a juicio del mandante le correspondan
efectuar dentro del periodo de garantia estipulado y en ¢l plazo que sea indicado.

Si “EL CONTRATISTA” no subsanase las observaciones emitidas en el plazo indicado, el mandante
estard facultado para hacer efectivas las garantfas pertinentes.

DECIMO SEXTO: UNIDAD TECNICA

La unidad técnica (Depto. De Arquitectura de la Corporacién) del presente contrato serd la
encargada de velar directamente por la correcta ejecucidn de |a obra y, en general por el correcto
cumplimiento del contrato a sl mismo la U.T. se reserva el derecho de supervisar, de exigir
certificados, de efectuar observaciones y en general, de efectuar todas aquellas acciones que
aseguren un cumplimiento absoluto de las obligaciones contraidas.

DECIMO SEPTIMO TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

La Corporacidn podra poner término anticipado y administrativamente al contrato, en los casos La
Corporacién podrd poner término anticipado y administrativamente al contrato, en los casos
establecidos en las bases, y en |os siguientes casos:

a) Sl el contratista o alguno de los socios de la empresa proveedora fuera condenado por
delito que merezca pena aflictiva, o tratindose de una sociedad andnima, lo fuese alguno
de los directores o ¢l gerente.

b) 5i el contratista fuere declarade en qulebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo o incurriere en incumplimiento tributario;

c) Si el contratista o Proveedor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato.

d) Si el contratista no diere cumplimiento al programa de trabajo.

e) Cuando la Corporacién, de comuin acuerdo con el provecdor, resuelva liquidar
anticipadamente el contrato.

f) Cuando la Corporacidn, velando por sus intereses, resuelva liguidar anticipadamente el
contrato, no habiéndose cumplido, o cumplido en parte.

g) Si hubiese notoria insolvencla del proponente, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la totalidad de la
ejecucion del servicio faltante.

h) Por exigirlo el interés publico o seguridad naclonal.

i) Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato, o bien, cuando sean aplicadas 3
multas en el mismo Estado de Pago.

Si se pone término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas seffaladas en las
presentes bases v contrato que se deberd firmar, se liquidara el contrato, pudiendo la Corporacién
disponer de las garantias de conformidad a las normas establecidas en las presentes Bases.

DECIMO OCTAVO: INTERPRETACION DEL CONTRATO

El presente contrato se Interpretard siempre en el sentido que la Contratista se obligue a efectuar
cl servicio objeto del presente contrato de  “Serviclo de Reparacién de Techumbre
Establecimientos: San Sebastidn y Los Alerces”, conforme a las normas establecidas en el Proceso
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de Licitacién Pdblica. Asimismo, se interpretard en el sentido que mejor rasguarde todos los
intereses de la Corperacién, no solo econdmicos. En todo lo no referido expresamente en este
contrato, se estard a lo dispuesto en las Bases Administrativas, especificaciones técnicas,
presupuesto y demis documentos anexos, que se tienen como parte integrante del presente
contrato, para todos los efectos legales.

DECIMO NOVENO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilic en la
ciudad de Santiago vy se someten a la Jurisdiccién de sus tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO:  PERSONERIAS

La personeria de don Jonathan Ferndndez Figueroa para comparecer en representacidn de la
Corporacién Municipal de Servicios y Desarrollo de Malpd, consta de acta de sesidn de directorio
celebrada con fecha lunes 24 de diciembre de 2012, y reducida a escritura pablica con fecha 31 de
diciembre de 2012, otorgada ante el Notario Pdblico sefior Manuel C.P. Cammas Montes.

Por su parte, la personeria de don Victor Alexander Henriquez Sandoval, para representar a
“CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER HENRIQUEZ SANDOVAL E.LR.L.", consta en el formulario
de constitucion de la sociedad, de fecha 11 de diciembre de 2013, y autorizada por el Sr. Notario
Publico don Octavio Francisco Gutiérrez Lépez, conforme las normas de la ley de 20,659, que
simplifica el régimen de constitucidn, modificacién y disolucién de las socledades camerciales.

VIGESIMO PRIMERO: EJEMPLARES

El presente Contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor, quedando dos de ellos en poder
de “LA CORPORACION" y uno en poder de “EL CONTRATISTA".
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VICTORHENRIQUEZ SANDOVAL JONATHAN FERNANDEZ FIGU
REP. LEGAL GERENTE
CONSTRUCTORA VICTOR ALEXANDER CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y
HENRIQUEZ SANDOVAL E.LR.L. DESARROLLO DE MAIPU




