CONTRATO DE CONSTRUCCION
“CAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO
EN JARDIN INFANTIL DIVINA PROVIDENCIA”

CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS
Y DESARROLLO DE MAIPU

Y
JOSE MANUEL HERRERA SANCHEZ

En Maipt, a 17 de febrero de 2016, comparecen por una parte la Corporacion Municipal de
Servicios y Desarrollo de Maipu, Rut. 71.309.800-0, persona juridica de derecho privado, sin fines
de lucro, representada por su secretario general Jonathan Fernandez Figueroa, chileno, cédula de
identidad N212.452.660-4, ambos con domicilio par a estos efectos en Av. Pajaritos N2 2756,
Maipy, en adelante “LA CORPORACION” o “CODEDUC” vy por la otra don JOSE MANUEL HERRERA
SANCHEZ, chileno, cédula de identidad N° 13.598.635-6, con domicilio en Punta Dillén N°3853,
comuna de Puente Alto, en adelante “EL CONTRATISTA”, quienes han convenido el siguiente
Contrato que se estipula en las clausulas siguientes:

PRIMERO: ANTECEDENTES

“LA CORPORACION”, publico en el Portal de Compras y Contratacién publicas la licitacion
ID515568-60-LQ15, denominada: “CAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO EN JARDIN
INFANTIL DIVINA PROVIDENCIA”, la cual pretende la ejecucién de las obras de cambio de
techumbre en este establecimiento ubicado en San José N°3041, Maipu, segun lo dispuesto en las
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. Dicha Licitacién fue adjudicada mediante
Resolucion de Gerencia N°296/2015, de fecha 30 de diciembre de 2015, a JOSE MANUEL HERRERA
SANCHEZ.

SEGUNDQ: NORMATIVA

Los servicios que por el presente acto se contratan se ejecutaran de acuerdo a las normas
contenidas en Licitacion Publica ID 515568-60-LQ15, las Bases Administrativas Generales y
Especiales si las hubiera, Bases Técnicas y/o Especiales Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
elaboras por la Unidad Técnica, oferta técnica y econdmica del contratista, y las modificaciones al
Contrato, si las hubiere, antecedentes que forma parte integrante del presente contrato, para
todos los efectos legales, lo cual es conocido y aceptado por la partes.

Las partes se obligan a ejecutar el contrato de buena fe, por consiguiente, se obligan no solo a lo
que en él se expresa, sino que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligacion, o que por la ley o la costumbre le pertenecen.

TERCERO: OBIJETO DEL CONTRATO

“LA CORPORACION” contrata a “EL CONTRATISTA” para realizar los trabajos correspondientes a,
“CAMBIO DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO EN JARDIN INFANTIL DIVINA PROVIDENCIA”,
trabajos que implican el cambio de cubierta asbesto cemento, reemplazadas por cubierta pv-4,
cambio de estructura cubierta, cielos e iluminacién en Jardin Divina Providencia, Establecimiento
ubicado en San José N° 3041, comuna de Maipu, segln lo establecido en Bases y Especificaciones
Técnicas de Licitacion.
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CUARTO: Vigencia del contrato y ejecucién de las obras

El presente Contrato tendrd como duracién 19 dias corridos, a partir de la fecha de entrega de
terreno, la que quedara estipulada en el acta correspondiente.

La Unidad Técnica podra autorizar el aumento del plazo para la ejecucién de las obras contratadas
a peticion fundada de “EL CONTRATISTA” o Empresa lo cual debers ser justificado, entendiéndose
por tal aquel solicitado en razén de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accién del
Mandante o de la Unidad Técnica, para lo cual debera acompafiarse los antecedentes técnicos que
respaldan tal requerimiento. La Unidad Técnica estudiard las razones invocadas por la Empresa
para justificar el atraso y resolvera la aceptacion o rechazo de la ampliacién de plazo.

Para acceder a la autorizacion de aumento de plazo referido, debers realizarse dicha peticién
antes del vencimiento del plazo original del contrato.

En caso de ser aprobado un aumento plazo, el “EL CONTRATISTA”, deberd presentar una boleta de
garantia que resguarde los nuevos plazos y no sera necesario realizar un anexo al contrato original,
bastéandola dictacién de la correspondiente resolucién que lo autorice.

QUINTO: Garantias

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones previsionales v
laborales del mismo, el contratista hace entrega de Depdsito a la Vista, documento N°016352-3
del Banco de Chile, a nombre de la Corporacién Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipu, y
con la glosa “Fiel Cumplimiento Contrato, obligaciones previsionales y laborales “CAMBIO DE
CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO EN JARDIN INFANTIL DIVINA PROVIDENCIA”, en pesos
chilenos, por un monto de $9.202.991.- (nueve millones doscientos dos mil novecientos noventa y
un pesos), lo que corresponde al 10% del monto del contrato exigido. Bastara la sola presentacién
de la garantia sin requerimiento ni aviso previo para su pago. Una vez ejecutada la obra y junto
con la solicitud de Recepcion Provisoria, el CONTRATISTA deberd presentar para garantizar la
correcta ejecucion del contrato, una boleta de garantia Bancaria o Vale Vista, extendida a Nombre
de la Corporacion, por una cantidad equivalente al 10% de monto total del contrato, con la glosa:
“Cambio de cubierta de asbesto cemento en Jardin Infantil Divina Providencia”.

SEXTO: Obligaciones
“EL CONTRATISTA”, mediante este Contrato, se Obliga a cumplir con lo sefialado en Bases de
licitacion para los siguientes procesos incluidos en la ejecucion:

- Para la fiel y correcta ejecucidn de las obras

- Coordinacion y Seguridad funcionamiento del establecimiento

- Elementos que debera suministrar el CONTRATISTA

- Materiales empleados en la construccidn.

- Modificacidn del Programa de Trabajo.

SEPTIMO: De las Multas
“EL CONTRATISTA”, deberd ser sancionado aplicindose las multas correspondientes establecidas
en las Bases de Licitacion, si no cumpliere con los siguientes items dentro de los plazos estipulados
en el presente contrato y en Bases de Licitacidon, en los porcentajes indicados en éstas.

- Plazo de Ejecucién.

- Entrega de Recintos Intervenidos

- Uso de materiales

- Entrega de Antecedentes de Recepcidn de Obras
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El monto total por concepto de multas no podra exceder el 15% del valor del contrato, sin
perjuicio de tener la facultad la Corporaciéon de exigir la indemnizacién de perjuicios y las multas, y
ademas la obligacién principal, todas copulativamente.

De igual forma cuando sean aplicadas 3 multas en el mismo Estado de Pago, se evaluara el término
del contrato y se aplicaran las mismas sanciones antes mencionadas.

La reclamacion y aplicacion de multas se resolverd de acuerdo a lo sefialado en las Bases de esta
Licitacion.

OCTAVO: Valor del Contrato y Forma de Pago

El valor a suma alzada de los servicios sera la suma Unica y total de $ 92.029.914.- (Noventa y dos

millones veintinueve mil novecientos catorce pesos), IVA incluido, valor que corresponde al

monto total de la oferta presentada por “EL CONTRATISTA”,

El pago se efectuara mediante un Unico estado de pago final, el cual deberd ser revisado y

autorizado por ITO.

La Unidad Técnica tendra un plazo de 5 dias corridos contados desde la recepcion del estado de

pago para pronunciarse sea aprobando o rechazando el pago.

Para poder cursar este Pago, el CONTRATISTA debera presentar la factura correspondiente

acompafiada de los siguientes documentos:

- Certificado de antecedentes laborales tanto de la empresa como de sus
subcontrataciones, sin presentar observaciones.

- 4 registro fotografico a color que reflejen el estado de pago cursado en formato digital y
fisico.

- Estado de pago visado por ITO y/o recepcidn sin observaciones.

- Boleta de Garantia por Correcta Ejecucién de acuerdo a lo sefialado en punto 6.3 de las
presentes bases de licitacién.

- Copia de Recepcidn Provisoria sin observaciones de los trabajos ejecutados.

La factura debera ser extendida a nombre de la Corporacién Municipal de Servicio y Desarrollo de
Maipu, RUT 71.309.800-0, domicilio en Av. Los Pajaritos N2 2756, Maip.

NOVENO: FINANCIAMIENTO
Se deja constancia que el valor del presente contrato sera financiado con fondos J.U.N.J.I.

DECIMO:

Todo material extraido de las instalaciones y excedentes de las obras, son de propiedad de la
Corporacion, por lo que deberdn ubicarse en el lugar a determinar en terreno con el ITO. Los
gastos que irrogue esta actividad serdn a cargo del Contratista.

UNDECIMO:

I. El personal dependiente de “EL CONTRATISTA” sera de su exclusiva responsabilidad vy
subordinacién, siendo, para todos los efectos legales, empleados o trabajadores de “EL
CONTRATISTA”, por lo que la CORPORACION no mantendra ningin tipo de relacién laboral ni
contractual con dicho personal, de manera tal que “EL CONTRATISTA” quedard legalmente
obligado a cumplir con las obligaciones y responsabilidades que le impongan las leyes vigentes en
esta materia.
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Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, y con el objeto de evitar que la
CORPORACION pueda verse expuesta a cualquier tipo de responsabilidad derivada de eventuales
incumplimientos de obligaciones laborales y/o previsionales de “EL CONTRATISTA” respecto al
personal destinado a prestar los servicios materia del presente contrato, las partes acuerdan
tomar las siguientes prevenciones:

El incumplimiento por parte “EL CONTRATISTA” de cualquier obligacién laboral o de seguridad
social, sera causa suficiente para poner término inmediato al presente contrato, pudiendo la
CORPORACION, en tal eventualidad, retener cualquier estado de pago o sumas de dinero por
pagar por cualgquier concepto. LA CORPORACION estard facultada a descontar cualquier suma que
se viere obligada a pagar a un dependiente de “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero por un
hecho de “EL CONTRATISTA” o de sus dependientes, de cualquier suma que por cualquier
concepto pudiere adeudar a “EL CONTRATISTA” o a cualquier tercero.

En caso que CORPORACION fuere notificada en calidad de contratante de “EL CONTRATISTA” de
cualquier accion que dirija un dependiente del Prestador o un tercero por un hecho de “EL
CONTRATISTA” o de un dependiente de ésta en contra de “LA CORPORACION” , por alguno de los
conceptos antes sefialados, “LA CORPORACION” estard facultada para retener la suma demandada
hasta que se resuelva en forma definitiva la existencia o no de la respectiva obligacién, incluyendo
cualquier gasto asociado o que se realice con ocasion de dicha demanda. En todo caso, todo gasto
siempre sera de cargo en definitiva del Prestador.

“LA CORPORACION” tendrd derecho a ser informado por “EL CONTRATISTA” sobre el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a estos correspondan
respecto de sus trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales a que se refiere este parrafo, debera ser acreditado mediante certificados emitidos
por la respectiva Inspeccion del Trabajo, o bien por medios idoneos que garanticen la veracidad de
dicho monto y estado de cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, “LA CORPORACION” podra
exigir a “EL CONTRATISTA” otros instrumentos para acreditar dichas obligaciones, tales como
finiquitos, contratos, copia de cotizaciones, liquidaciones de sueldo, certificados emanados de
cualquiera de las entidades administradoras.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no acredite oportuna y fehacientemente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y/o previsionales en la forma sefialada y/o en caso de recibir
“LA CORPORACION”, cualquier notificacién emanada de la Direccién del Trabajo en que se le dé
cuenta de infracciones laborales y/o previsionales por parte DE “EL CONTRATISTA”, “LA
CORPORACION” podrd retener las obligaciones que tenga a favor de aquel, el monto de que es
responsable en conformidad a este parrafo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” deberad acreditar a CODEDUC el oportuno cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la ley 16.744, adoptar las medidas necesarias para proteger
eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores que presten servicios en el marco de este
contrato. Sin perjuicio de que la obligacién de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida
y la salud de los trabajadores DE “EL CONTRATISTA” que presten servicios en el marco de este
contrato, corresponde exclusivamente a ésta, “LA CORPORACION"” deja constancia que ha
adoptado todas las medidas necesarias para proteger adecuadamente las condiciones de
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seguridad en que tales trabajadores se desempefian, en conformidad a lo establecido en los
articulos 66 bis de las ley 16.744 y el D.S. Numero 594 del afio 1999 del Ministerio de Salud.

Para los efectos anteriores, el prestador se obliga a estar afiliado a una Mutual Administradora del
Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de manera que el personal que
se dedique al cumplimiento del presente Contrato, se encuentre cubierto ante eventuales
accidentes o enfermedades originadas a causa o a consecuencia de trabajo.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a defender o transar, ambos a su propio costo, cualquier
reclamo, demanda u accién entablada en contra de CODEDUC, originada en el incumplimiento de
las obligaciones de la ley 16.744, en la medida que dicha accién se origine o sea consecuencia de
un incumplimiento o un cumplimiento deficiente de las obligaciones que para “EL CONTRATISTA”
emana de este contrato.

Las partes dejan constancia que el presente contrato no genera vinculo alguno de subordinacién o
dependencia, respecto de quienes ejecuten las labores contratadas por cada una de ellas, asi
como de los personeros que concurran a la celebracion de este contrato, razon por la cual no
existe obligacion laboral ni previsional entre las partes.

Il. De acuerdo a la Ley de Sub-Contratacion (Ley 20.123 afio 2001, en vigencia desde el 14 de Enero
de 2007.-), “EL CONTRATISTA"”, deberd tener en cada obra una Carpeta con al menos los
siguientes Antecedentes, sin perjuicio que Codeduc pudiese solicitar otros anexos que deben ser
incluidos por el contratista:

e Plan de Trabajo

e Copia del Contrato

e RUT.y Nombre o Razdn Social de La Empresa

e Organismo Administrador de la Ley N2 16.744.

e Nombre del Encargado de los trabajos

e Numero de Trabajadores

e Fecha Estimada de Inicio y de Término de cada uno de los trabajos (Carta Gantt)

e Historial de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la faena.

¢ [nforme de las evaluaciones de los riesgos que podrian afectar a los trabajadores en la
obra.

e Visitas y medidas prescritas por los organismos administradores de la Ley N2 16.744

e Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se haya
elaborado.

DUODECIMO: SUBCONTRATACION Y CESION DE CONTRATO

“EL CONTRATISTA” podra subcontratar parte de las obras, previa calificacién y autorizacién de la
Unidad Técnica, la que podra aceptar o rechazar tal proposicidn. En todo caso, el contratista
quedara como responsable de todas las obligaciones contraidas con la municipalidad vy
establecidas en el contrato, como asi mismo, del pago de todas las obligaciones con los
trabajadores, proveedores u otros que omita pagar el subcontratista. La autorizacion o denegacion
de una subcontratacion por parte de la Unidad Técnica se hard dentro de 10 dias habiles a contar
de la solicitud. Si la Unidad Técnica no se pronuncia en el plazo, se entenderd denegada.

“EL CONTRATISTA” no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
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derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacién, y en especial los establecidos
en el contrato definitivo, sin perjuicio de los documentos justificativos de los créditos que de ellos
emanen.

DECIMO TERCERO: Aumentos, Disminuciones de servicios u obras y servicios u obras
extraordinarias

La Corporacién podra aumentar en el Contrato las cantidades de servicios, hasta en un 30% del
monto del contrato inicial, en cuyo caso el proveedor tendrd derecho a su pago y a un aumento
del plazo, proporcional al aumento que haya tenido el contrato original, si es que asi lo solicita.

La Corporacion podrd, ademas, reducir hasta en un 40% las cantidades de servicios contemplados
en el Contrato inicial, reduciendo al mismo tiempo el plazo del Contrato, si procede de acuerdo al
Programa de Entrega, lo que implicara una disminucién proporcional, del precio pactado. A todo lo
anterior no podra oponerse “EL CONTRATISTA”

En ambos casos estas resoluciones (aumento y/o disminucién) ya sean solicitadas por la empresa o
por la Unidad Técnica, deberdn formalizarse dentro del plazo original del contrato, dictdndose la
correspondiente resolucion que lo autoriza y suscribiéndose el Anexo de Contrato respectivo.

En caso de ser aprobado un aumento se Servicios, el CONTRATISTA, deberd presentar una boleta
de garantia o vale vista correspondiente al porcentaje indicado en punto 6.2 de las presentes
Bases, dentro de los cinco dias siguientes de notificado de la resolucién que lo autoriza.

No se aceptaran solicitudes de obras adicionales o extraordinarias fuera del plazo de ejecucién
original del contrato; en estos casos las obras que hayan sido ejecutadas sin la debida autorizacién
y/o fuera del plazo seran asumidas por el Contratista y se asumirdn como un aporte realizado por
el contratista a la correcta ejecucién de las obras.

DECIMO CUARTO: Recepcién de la Obra

Recepcidn provisoria.
Dentro del plazo de ejecucién de la obra estipulada en el contrato, el CONTRATISTA debera
solicitar por escrito (Libro de Obras, carta y/o correo electrénico a ITO) a la Unidad Técnica la
Recepcidn Provisoria, acompafiando los siguientes antecedentes y/o los indicados en el contrato:
e Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros. Boleta de garantia por
correcta ejecucién de las obras, segin lo estipulado en punto 6.3 de las presentes
Bases, para reemplazar la boleta de fiel cumplimiento.
e (Certificado de no deuda pendientes con servicios y/o terceros.
e Otros antecedentes solicitados por el mandante a través de la Unidad Técnica.
Al realizar la visita de recepcién, el ITO deberd decidir si corresponde 0 no cursar la recepcion,
dependiendo del porcentaje de finalizacion de las obras. En el caso que el ITO no autorice la
recepcién, el CONTRATISTA debera finalizar las obras y nuevamente solicitarla hasta que sea
autorizada por ITO. Este plazo dard curso a la aplicacion de multas indicadas, por parte de la
Unidad Técnica, si el retraso fuese imputado al CONTRATISTA.
Terminada la recepcion, se levantara un acta donde se dejard constancia de las condiciones en
que se recibio las obras y de las observaciones que hubiere junto con sus plazos.
Una vez cursada esta recepcion el CONTRATISTA tendra un plazo maximo de 20 dias corridos para
la presentacion de los siguientes antecedentes:
e Planimetria completa (Arquitectura, Calculo e Instalaciones) y antecedentes
actualizados de acuerdo a lo ejecutado por el mismo, si procede.
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e C(Certificaciones y Autorizaciones de las unidades competentes en cuanto a las obras
ejecutadas.
e Todos los antecedentes exigidos para la presentacién de Solicitud de Recepcidn
Municipal de Obras de acuerdo a OGUC.
La no entrega de estos antecedentes dentro del plazo estipulado y por causales no justificada por
el CONTRATISTA, otorgara a la Unidad Técnica la facultad de aplicar las multas correspondientes.

Recepcidn Definitiva
La recepcion definitiva se realizard de la misma forma que recepcién provisoria, previo a la
finalizacion del plazo de garantia (por correcta ejecucion) y previa solicitud por escrito del
CONTRATISTA, la que debera ingresar a Unidad Técnica minimo de 15 dias previos al vencimiento
de dicho plazo. Efectuada esta recepcion se procederd a realizar la devolucion de Boleta de
garantia entregada por este objeto. En caso de encontrar observaciones deberan indicarse en el
acta correspondiente fijando un plazo maximo de 10% del plazo de duracién del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, a “EL CONTRATISTA” queda obligado a solucionar cualquier
desperfecto y/o efectuar las reparaciones correspondientes, que a juicio del mandante le
correspondan efectuar dentro del periodo de garantia estipulado y en el plazo que sea indicado.

Si a “EL CONTRATISTA” no subsanase las observaciones emitidas en el plazo indicado, el
mandante estara facultado para hacer efectivas las garantias pertinentes.

DECIMO QUINTO: UNIDAD TECNICA

La unidad técnica del presente contrato sera el Depto. de Arquitectura de la Corporacidn quien
estara encargada de velar directamente por la correcta ejecucion de la obra y, en general por el
correcto cumplimiento del contrato a si mismo la U.T. se reserva el derecho de supervisar, de
exigir certificados, de efectuar observaciones y en general, de efectuar todas aquellas acciones
que aseguren un cumplimiento absoluto de las obligaciones contraidas.

DECIMO SEXTO: TERMINO ANTICIPADO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

La Corporacién podrd poner término anticipado y administrativamente al contrato, en los casos La
Corporacidon podra poner término anticipado y administrativamente al contrato, en los casos
establecidos en las bases, y en los siguientes casos:

a) Si el contratista o alguno de los socios de la empresa proveedora fuera condenado por
delito que merezca pena aflictiva, o tratandose de una sociedad andnima, lo fuese alguno
de los directores o el gerente.

b) Si el proveedor fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos
comerciales, que se mantuvieren impagos durante mas de 60 dias o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo o incurriere en incumplimiento tributario;

c) Si el contratista o Proveedor no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato.

d) Siel proveedor no diere cumplimiento al programa de trabajo.

e) Cuando la Corporacién, de comin acuerdo con el proveedor, resuelva liquidar
anticipadamente el contrato.

f) Cuando la Corporacién, velando por sus intereses, resuelva liquidar anticipadamente el
contrato, no habiéndose cumplido, o cumplido en parte.

Avda. Los Pajaritos 2756
ww.codeduc.cl Maip(, Santiago de Chile




J

CODEDUC
WAL A LA,
ittt otard-siiees

g) Si hubiese notoria insolvencia del CONTRATISTA, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o que las existentes no sean suficientes para garantizar la totalidad de la
ejecucion del servicio faltante.

h) Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

i) Cuando las multas exceden del 15% del valor del contrato bien cuando sean aplicadas 3
multas en el mismo Estado de Pago.

Si se pone término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas en las
presentes bases y contrato que se debera firmar, se liquidara el contrato, pudiendo la Corporacién
disponer de las garantias de conformidad a las normas establecidas en las presentes Bases.

DECIMO SEPTIMO: Interpretacion del Contrato

El presente contrato se interpretard siempre en el sentido que la Contratista se obligue a efectuar
el servicio o construccion objeto del presente contrato de ejecucion “CAMBIO DE CUBIERTA DE
ASBESTO CEMENTO EN JARDIN INFANTIL DIVINA PROVIDENCIA”, conforme a las normas
establecidas en el Proceso de Licitacion Publica. Asimismo, se interpretara en el sentido que mejor
resguarde todos los intereses de la Corporacién, no solo econdmicos. En todo lo no referido
expresamente en este contrato, se estara a lo dispuesto en las Bases Administrativas,
especificaciones técnicas, presupuesto y demdas documentos anexos, que se tienen como parte
integrante del presente contrato, para todos los efectos legales.

DECIMO OCTAVO: DOMICILIO
Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la
ciudad de Santiago y se someten a la Jurisdiccion de sus tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO NOVENO:  PERSONERIAS

La personeria de don Jonathan Fernandez Figueroa para comparecer en representacion de la
Corporacidon Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipu, consta de acta de sesidn de directorio
celebrada con fecha lunes 24 de diciembre de 2012, y reducida a escritura publica con fecha 31 de
diciembre de 2012 ante el Notario Publico sefior Manuel C.P. Cammas Montes.

VIGESIMO:  EJEMPLARES
El presente contrato se firma en tres ejemplar
de “LA CORP. no en poder de “Ef CONTRATISTA”.

JOSE MANUEL HERRERA SANCHEZ 7
, GERENTE \\
CONTRATISTA CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y

DESARROLLO DE MAIPU
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